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Nazwa nadana zaméwieniu: Budowa remizy strazackiej w Bornem Sulinowie

Zamawiajgcy Gmina Borne Sulinowo dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych, udziela wyjasnien do tresci SWZ:

Zapytanie nrl

Czeé¢ Il pkt 2 SWZ stanowi ...”’Szczeg6towy opis przedmiotu zaméwienia stanowi projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i przedmiary”... Z kolei czg$¢ XIII
pkt 1 SWZ wskazuje ...”’ Przyjecie wynagrodzenia ryczaitowego oznacza, ze ocena rozmiaru, a co za tym
idzie kosztéw robdt nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko. Zataczone do dokumentacji
projektowej przedmiary robdt nalezy traktowaé jako pomocnicze dla Wykonawcy w celu ustalenia ceny
oferty.”...

Zatacznik nr 3 do SWZ (wzér umowy) w § 3 ust. 1 wskazuje ...”Szczegotowy zakres rzeczowy oraz
sposéb realizacji przedmiotu umowy okreslajg specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami,
dokumentacja projektowa, przedmiary robét oraz oferta Wykonawcy.”... § 5 stanowi ...”Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét,
zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego - zgodnie z niniejsza
umowa, specyfikacjg warunkéw zamowienia z zatacznikami, dokumentacjg projektowg, przedmiarami
robdt oraz ofertag Wykonawcy”...

Wykonawca wskazuije, iz zgodnie z art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.) - dalej k.c., przez umowe o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje
sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem rob6t, w szczegélnosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia. Zgodnie za$ z
art. 649 k.c., w razie watpliwosci poczytuje sieg, iz wykonawca podjat si¢ wszystkich robdt objetych
projektem stanowigcym czg$¢ sktadowa umowy. Przepisy p.z.p. wskazujg natomiast, Zze zamowienia na
roboty budowlane opisuje sig za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (art. 103 ust. 1 p.z.p.). § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) - dalej r.s.s.z.f.d., stanowi, ze dokumentacja
projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktorych
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, skfada sig w szczegdlnosci z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;



2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5;
3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktérym mowa w § 6.

W ust. 3 powyiszego przepisu wskazano, ze jezeli zamdwienie na roboty budowlane jest udzielane w
trybie zamowienia z wolnej reki lub w projektowanych postanowieniach umowy przyjeto zasade
wynagrodzenia ryczattowego, dokumentacja projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robét.
Zgodnie z § 5 ust. 1 r.s.s.z.f.d. projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu
budowlanego w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych. Z
powyzszych przepisow wynika, ze projekt budowlany ma charakter nadrzedny wzgledem projektu
wykonawczego, za$ zapisy projektu wykonawczego majg pierwszenstwo przed trescig przedmiaru
robét. Projekt wykonawczy powinien uzupetniaé i uszczegdtawiaé projekt budowlany, natomiast
przedmiar rob6t sporzadza sie na podstawie projektu wykonawczego. Ministerstwo Infrastruktury w
opinii 2 17.08.2009 r. (znak pisma: MU7ACh-083i-4(9)/09, Doc 951 975) wskazato, iz ..."W przypadku
rozbieznosci miedzy projektem budowlanym, a wykonawczym naleiy zawsze uznac, ze projekt
wykonaweczy jest obarczony btedem i nalezy go doprowadzi¢ do zgodnosci z projektem budowlanym.
Zmiana projektu wykonawczego w tym zakresie nie jest zmiang przedmiotu umowy, lecz usunigciem
rozbieznosci miedzy dokumentem wyzszego rzedu (projekt budowlany) a dokumentem pochodnym
(projekt wykonawczy) (...) Analogiczna relacja nadrzednosci zachodzi miedzy projektem wykonawczym
a przedmiarem. Projekt wykonawczy jest uszczegétowieniem projektu budowlanego i stanowi
podstawe opracowania przedmiaru. Przedmiar stanowi wyliczenie i zestawienie planowanych prac
wykonane na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej. Podstawowym celem przedmiaru nie
jest opisanie robét, lecz umozliwienie ich wyceny. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci miedzy
projektem budowlanym, projektem wykonawczym a przedmiarem bezwzglednie pierwszeristwo nalezy
przyznaé projektowi budowlanemu i wykonawczemu”... Tozsame stanowisko wynika z orzeczen KIO. W
wyroku z 31.08.2021 r. (sygn. akt KIO 1875/21) KIO podniosta, ze: ..."w przypadku wynagrodzenia
ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia.
Zawarte w przedmiarze robét zestawienia majg zobrazowac skale roboty budowlanej i poméc
wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji, wobec czego przedmiarowi robét mozna przypisaé
wylacznie charakter dokumentu pomocniczego. Jezeli zamawiajacy przyjat zasade wynagrodzenia
ryczattowego przedmiar robét, stanowigcy podstawe sporzadzenia kosztorysu, jest opracowaniem
wtdrnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac
objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robét zestawienia maja zobrazowac skale
roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztdw inwestycji, wobec czego
przedmiarowi robét nalezy przypisaé charakter dokumentu pomocniczego (za wyrokiem KIO z
20.10.2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1077/08)."...

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 30 lipca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 921/09), ...”" przedmiar robét,
stanowiacy podstawe sporzgdzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtdrnym w stosunku do projektu i
specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objgtych przedmiotem zaméwienia.
Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia majg zobrazowac skale roboty budowlanej i pomaéc
wykonawcom w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego przedmiarowi rob6t moizna przypisaé
wytacznie charakter dokumentu pomocniczego. Obowigzek obliczenia ceny oferty na podstawie
przedmiaru robdt oznacza, przy ryczattowym charakterze ceny ofertowej, tyle tylko, iz podstawa - baza
wyjéciowg obliczer wykonawcy jest przedmiar, co jednoczesnie jednak nie moze by¢ utozsamione z
zakazem uwzglednienia przez wykonawce jego wiasnych obmiaréw i zatozen kalkulacyjnych, ktérych
konsekwencjami mogg byé odstgpstwa (zaréwno in plus, jak i in minus) od zatozert wyjsciowych -
bazowych, zawartych w przedmiarach. (...) Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac



przewidzianych do wykonania zamdwienia, a w konsekwencji nie determinuje wielkosci ujmowanych
w kosztorysie ofertowym kosztow” ...

Podobnie w wyroku KIO z dnia 14 maja 2013 r. (sygn. akt KIO 970/13) stwierdzono, iz ...”w sytuacji
przyjecia przez zamawiajgcego wynagrodzenia ryczattowego, ewentualny przedmiar zatgczony do SIWZ
ma charakter pomocniczy (...} Decydujace znaczenie ma dokumentacja projektowa, a nie
przedmiary”... Rdwniez w wyroku KIO dnia 28 lipca 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1491/10) wskazano, iz
... zawarte w przedmiarze robét zestawienia maja zobrazowaé skale roboty budowlanej i poméc
wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji, wobec czego przedmiarowi robdt mozna przypisac
wytacznie charakter dokumentu pomocniczego, ktérego znaczenie sprowadza sie do czynnosci
skalkulowania kosztow realizacji zadania, a nie wyszczegélnienia materiatdw i prac, ktére sktadaja sie
na zamdwienie. (...) Stwierdzi¢ nalezy, ze przedmiar robét, stanowiacy podstawe sporzadzenia
kosztorysu, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on
determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia”...

W swietle powyzszych ustalen, biorac pod uwage fakt, iz w umowie przewidziano wynagrodzenie o
charakterze ryczattowym, stwierdzic trzeba, ze wykonawca nie jest zobowigzany do realizacji rob6t
wynikajgcych z przedmiaru, lecz pominietych w projekcie. Przedmiar, w $wietle przepiséw prawa, nie
ksztattuje zakresu zobowigzania wykonawcy. Jest to dla niego wytgcznie dokument pomocniczy,
ktérego celem jest zobrazowanie skali roboty budowlanej oraz pomoc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji. Wyznacznikiem zakresu robot budowlanych, ktére ma wykonac wykonawca jest projekt
budowlany, a nie projekty wykonawcze, przedmiar robdt budowlanych lub specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zwraca jednak uwage na fakt, iz przekazanie btednego przedmiaru jest nielojalnym
dziataniem Zamawiajgcego, a wykrycie przez wykonawce na etapie sktadania ofert wszystkich
ewentualnych btedéw dokumentacji projektowej jest zwyczajnie niemozliwie - patrz wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2021 r. sygn. V ACa 473/21.

Wykonawca wnosi 0 zmiang zapiséw SWZ i jednoznaczne wskazanie charakteru przedmiaru robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze przedmiar robot
budowlanych, stanowigcy podstawe sporzgdzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtérnym w stosunku
do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem
zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia majg by¢ opracowane rzetelnie, bez btedéw i
majg zobrazowa¢ skale roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztow inwestycji.

W wyroku z dnia 3 czerwca 2015 r., V CSK 551/14, Sad Najwyzszy zwrécit uwage, ze umowa o roboty
budowlane zawarta w trybie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pozostaje umowg o
roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 647 i n. k.c., z tym ze podlega rezimowi ustawy pzp. Jej
przedmiotem jest wykonanie (przebudowanie) obiektu budowlanego zgodnie z ustalonym zakresem
robét, projektem i zasadami wiedzy technicznej, natomiast w razie watpliwosci poczytuje sig, ze
wykonawca podjat sie wszystkich robét objetych projektem stanowigcym czgs$é sktadowa umowy. Z
nadrzednej pozycji projektu budowlanego, jako czesci dokumentacji projektowej wynika, ze w razie nie
objecia przedmiarem wszystkich robét okreslonych w projekcie budowlanym, przedmiot zaméwienia
wyznacza projekt.

Sad Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 21 marca 2013 r., | ACa 552/12 wskazat, ze ..."” przedmiar
robét stanowigcy podstawe sporzadzania kosztorysu jest opracowaniem wtérnym w stosunku do
projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objgtych przedmiotem



zamowienia. Zawarte w przedmiarze zestawienia majg zobrazowa¢ skale roboty budowlanej.
Przedmiarowi robdt mozna przypisa¢ wytgcznie charakter dokumentu pomocniczego ”...

W doktrynie podkresla sie, ze przedmiar rob6t budowlanych nie opisuje przedmiotu zamdwienia, a
stuzy do jego wyceny, stad nie mozna przyjaé, ze roboty w nim nie ujgte sg robotami zamiennymi lub
dodatkowymi.

Zapytanie nr 2

Wykonawca wskazuje, ze odbidr robét jest obowigzkiem Zamawiajgcego, a postanowienie umowne
dotyczgce bezusterkowego protokotu odbioru (patrz § 13 ust. 1 wzoru umowy), uznaé nalezy za
niewaine jako sprzeczne z istotg umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 3.8.2017 r., | ACa 689/16). Sady wielokrotnie wskazywaty, ze koniecznos¢
odbioru ,bezusterkowego” jest przestanka nieprzewidziang w k.c., a art. 647 k.c. definiujgcy umoweg o
roboty budowlane odwotuje sie do ,,odbioru robét”, a nie ,bezusterkowego odbioru robét” (wyrok
Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 27.6.2018 r., V ACa 1302/17).

Roboty budowlane nalezy uznac za zrealizowane, jesli zostaty wykonane zgodnie z zakresem
przedmiotowym umowy, na co nie ma wptywu zidentyfikowanie przez inwestora nieistotnych wad,
usterek i niedorébek (wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 27.10.2017 r., | ACa 321/17). Dlatego
tez wystapienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robét. Przeciwne podejscie
powodowatoby zbyt daleko idgcg nierdwnos¢ stron, rzutujgc tym samym na wymagalno$¢ roszczenia o
wynagrodzenie za ich wykonanie. Tym bardziej jesli wezmiemy pod uwagg fakt, ze wady nieistotne
uprawniajg inwestora do roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji (wyrok Sadu Apelacyjnego w
Szczecinie 2 12.10.2016 r., | ACa 138/16).

Przyjmujac odmienng zasade, istnieje takze ryzyko, ze dochodzitoby do wielu naduzy¢ i nagminnego
przedtuzania procedur odbiorowych celem uchylenia sig przez inwestora od wyptaty wynagrodzenia.
Nierzadko odbiory robét budowlanych nie dochodzityby do skutku w ogdle (wyrok Sadu Apelacyjnego
w Biatymstoku z 31.8.2016 r., | ACa 282/16). Ponadto skuteczne zastrzezenia o odbiorach
bezusterkowych umozliwiatoby inwestorom naliczanie kar umownych za niedotrzymanie terminu
realizacji umowy warunkowanej przedstawieniem robét do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce
jest niemal niemozliwe (wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z 17.5.2017 r., | ACa 1720/16).

Jak wskazuja sady, to projekt budowlany i zasady wiedzy technicznej sa kompromisem migdzy tym, co
mozliwe, a tym co konieczne w budownictwie, uwzgledniajgc jednoczesnie interesy zlecajgcego i
wyznaczajac granice wymagan odnosnie jakosci rob6t budowlanych (wyrok Sadu Apelacyjnego w
Szczecinie z 12.10.2016 r., | ACa 138/16). Tym samym odmowa odbioru robdt znajduje uzasadnienie
jedynie, w przypadku gdy przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat si¢ do uzytkowania.
Niektdre sady interpetowaty przestanki odmowy odbioru jeszcze weziej, wskazujac, Ze odmowa
odbioru bedzie uzasadniona jedynie, w przypadku gdy stwierdzone wady beda na tyle istotne, ze
obiekt w zadnym stopniu nie bedzie nadawat sig do uzytkowania (wyrok Sgdu Apelacyjnego w
Warszawie z 3.8.2017 r., | ACa 689/16). Zgodne z innym orzeczeniem, inwestor moze odmdwic
odbioru, gdy w wykonanych robotach wystepujg tego rodzaju wady, ze nalezy je oceniac jako
niewykonanie umowy przez wykonawce, co oznacza takze, ze wykonawcy nie przystuguje zaptata
wynagrodzenia (wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie 2 3.11.2017 r., | ACa 292/16).

Jak zostato wskazane powyzej, rozréznienie wad istotnych od nieistotnych ma znaczenie o tyle, ze
rzutuje na ocene wykonania lub niewykonania zobowigzania (wyrok Sad Apelacyjny w Biatymstoku z
27.10.2017 r., 1 ACa 321/17). Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, wada istotna to wada skutkujaca



brakiem mozliwosci korzystania z przedmiotu robét budowlanych zgodnie z jego przeznaczeniem,
brakiem wiasciwych mu cech lub cech wyraZnie zastrzezonych w umowie, istotnie zmniejszajacych jego
warto$¢ (wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 27.6.2018 r., V ACa 1302/17).

Przede wszystkim naleiy jednak pamigtad, ze jezeli wykonawca zgtosit zakoriczenie robét
budowlanych, inwestor zobowigzany jest dokonaé ich odbioru, a jesli inwestor bezpodstawnie uchyla
sie od obowigzku odbioru robét lub taki odbiér uniemozliwia, wykonawcy przystuguje wynagrodzenie i
moze sie go skutecznie domagac¢ (tak np. wyrok Sadu Apelacyjnego w todzi z 3.3. 2017 r., | ACa
1235/15). Z drugiej strony, inwestor moze uchyli¢ sie od czynnosci odbiorowych, ale tylko poprzez
wskazanie obiektywnie istniejagcych i osadzonych w tresci umowy, badZ w przepisach prawa przyczyn,
czyniacych to zgtoszenie nieskutecznym. Co do zasady, wystapienie nawet licznych uchybied w
wykonanym obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjecia, tylko do ich
zgtoszenia wykonawcy i skorzystania z uprawnien jakie daje rekojmia, gwarancja lub tres¢ zawartej
umowy (wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z 29.3.2017 r., | ACa 944/16).

Majgc powyisze na wzgledzie, Wykonawca wnosi o modyfikacje wzoru umowy, albowiem
postanowienie umowne ktére de facto uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru, uznaé nalezy za niewazne - zapisy dotyczace odbioréw bezusterkowych stanowia
klauzule abuzywne.

Zapytanie nr 3

Prosze o potwierdzenie, iz zakres przedmiotu zaméwienia opisuje udostgpniona dokumentacja
projektowa, stad wytgcznie wykonanie prac/robét z niej wynikajgcych stanowi umowne zobowigzanie
wykonawcy mieszczace sie w wynagrodzeniu ryczattowym, ktdére nie obejmuje robét budowlanych
niewynikajacych z przekazanej dokumentacji, ktérych wykonania nie przewidziat w projekcie sam
projektant, nawet jesli na etapie realizacji okazg sig konieczne do wykonania.

Zapytanie nr 4

Prosze o potwierdzenie, ze wykonawca nie bedzie odpowiedzialny (a wigc nie bedzie ponosi¢
konsekwencji) za btedy, wady, niekompletnos$¢ dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, ktére przy dochowaniu nalezytej starannosci na etapie postgpowania przetargowego
nie mégt wykryé.

Zapytanienr5

Prosze o jednoznaczne potwierdzenie, ze zmiana rozwigzan materiafowych nie stanowi roboty
zamiennej i nie wymaga jakiejkolwiek zmiany wynagrodzenie ryczattowego. Wykonawca zwraca
uwage, ze zmiana np. rodzaju materiatu okre$lonego producenta na materiaf innego producenta nie
jest robotg zamienng, poniewaz robota pozostaje ta sama, a jedynie zostaje uzyty inny materiat.

Zapytanie nr 6

Prosze o potwierdzenie, ze to Zamawiajacy ponosi koszty serwisowania zamontowanych urzadzen i
elementéw wyposazenia, koszty materiatéw eksploatacyjnych oraz koszty wymiany
urzadzer/materiatéw/elementdw wyposazenia wynikajace z ich normalnego zuzycia, w tym koszty
ustugi ich wymiany.

Zapytanie nr 7

W zwigzku z faktem, iz to na wykonawcy robét cigzy obowigzek (zgodnie z pkt 12 opisu do projektu
technicznego konstrukcji) opracowania projektu warsztatowego zbrojenia, prosze o potwierdzenie, ze



wymagana ilos¢ materiatéw w elementach zelbetowych nie musi by¢ zgodna z tabelami
zamieszczonymi w projekcie. Innymi stowy prosze o potwierdzenie, e zestawienie materiatéw zawarte
w ww. opisie nalezy potraktowac jedynie jako szacunkowag kalkulacje, jakakolwiek zmiana w zakresie
ilosci materiatdw nie bedzie traktowana przez zamawiajacego jako robota zamienna, czy tez
zaniechana.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze zapytanie, Wykonawca wnosi o dostarczenie
szczegétowej dokumentacji projektowej zawierajgcej szczegdty zbrojenia kazdego z elementdw
zelbetowych.

ODPOWIEDZI

Ad.1 Przedmiar robét jest opracowaniem wtérnym w stosunku do dokumentacji projektowej oraz
STWIORB i nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze
zestawienia majg obrazowaé jedynie skale roboty budowlanej. Przedmiarowi robét nalezy przypisac
wytgcznie charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiar robdt budowlanych nie opisuje przedmiotu
zamowienia.

Ad. 2 Zamawiajacy zmienia zapis wzoru umowy z odbioru bezusterkowego na ,,0odbiér robét”.

Ad.3 Zamawiajacy potwierdza, iz zakres przedmiotu zamdéwienia opisuje udostepniona dokumentacja
projektowa, stad wytgcznie wykonanie prac/robdt z niej wynikajacych stanowi umowne zobowigzanie
wykonawcy mieszczace sie w wynagrodzeniu ryczattowym, ktére nie obejmuje robét budowlanych
niewynikajacych z przekazanej dokumentacji, ktérych wykonania nie przewidziat w projekcie sam
projektant, nawet jesli na etapie realizacji okazg sig konieczne do wykonania.

Ad.4 Zamawiajacy potwierdza, ze wykonawca nie bedzie odpowiedzialny (a wigc nie bedzie ponosi¢
konsekwencji) za btedy, wady, niekompletno$¢ dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, ktére przy dochowaniu nalezytej starannosci na etapie postgpowania przetargowego
nie mégt wykryc.

Ad.5 Zamawiajgcy potwierdza, ze zmiana rozwigzar materiatowych nie stanowi roboty zamiennej i nie
wymaga jakiejkolwiek zmiany wynagrodzenie ryczattowego.

Ad.6 Zamawiajacy potwierdza, ze to Zamawiajacy ponosi koszty serwisowania zamontowanych
urzadzen i elementdw wyposazenia, koszty materiatéw eksploatacyjnych oraz koszty wymiany
urzadzen/materiatéw/elementéw wyposazenia wynikajace z ich normalnego zuzycia, w tym koszty
ustugi ich wymiany.

Ad.7 Zamawiajacy potwierdza, ze na wykonawcy robét cigzy obowigzek (zgodnie z pkt 12 opisu do
projektu technicznego konstrukcji) opracowania projektu warsztatowego zbrojenia, tym samym
wymagana iloé¢ stali w elementach zelbetowych nie musi by¢ zgodna z tabelami zamieszczonym iw
projekcie i przedmiarze robét.

Zestawienie stali, o ktérym mowa powyzej nalezy potraktowac jedynie jako szacunkowa kalkulacjeg, a
jakakolwiek zmiana w zakresie ilosci zbrojenia nie bedzie traktowana przez zamawiajgcego jako robota
zamienna, czy tez zaniechana.




