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DOFINANSOWANO Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

UMOWA NR $R.272....2024

zawarta w Bornem Sulinowie w dniu ........ 2024 r. pomiedzy:

Gming Borne Sulinowo z siedzibg przy Al. Niepodlegtosci 6, 78-449 Borne Sulinowo,
NIP: 673-177-23-06, REGON: 330920624 reprezentowang przez:
Dorote Chrzanowska — Burmistrza Bornego Sulinowa

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajagcym"

a.

zwanym w tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

81
Reprezentanci Stron oswiadczajg, ze s3 w petni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy oraz,
ze ich umocowania nie wygasty ani nie zostaty ograniczone.

. Niniejsza umowa zostata zawarta na podstawie postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwane dalej ,Pzp” iokresla zasady, tryb
wykonania zamdwienia oraz sposéb dokonywania rozliczen z tego tytutu.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie niezbedne do

prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zadanie jest dofinansowane i realizowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych — 8 Edycja.

. Zadanie zrealizowane bedzie ze $rodkdw gminy Borne Sulinowo Dziat: 600 Rozdziat: 60016

Remonty i przebudowa drég gminnych: Modernizacja drég na osiedlu w Kragach, gm. Borne
Sulinowo.

I. Przedmiot i zakres umowy

§2

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania za wynagrodzeniem na rzecz

Zamawiajgcego zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja drég na osiedlu w m. Kragi w gminie
Borne Sulinowo” na dziatkach nr: dz. nr: 222/1, 408/7, 248, 405/1, 331/2, 301/2, 406/2, 407/2 Obr.
0089 Kragi (Jednostka ewidencyjna 321504_5), gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Przedmiot i zakres inwestycji oraz rozwigzania techniczne zawarte zostaty w:

1) projekt budowlany oraz wykonawczy branzy drogowej pn. Przebudowa drég gminnych w m.
Kragi wraz z przebudowg oswietlenia drogowego i przebudowa 2 skrzyzowan |z drogag
powiatowa nr 1290Z w ramach zadania pn. ,Modernizacja drég na osiedlu w m. Kragi w
gminie Borne Sulinowo” oraz branzy elektrycznej pn. ,,Modernizacja drég na osiedlu w m.
Kragi w gminie Borne Sulinowo — branzia elektryczna — budowa oswietlenia drogowego”.

2) projekt statej organizacji ruchu,

3) przedmiar robdt branzy drogowe;j,

4) przedmiar branzy elektrycznej,
5) szczegétowa specyfikacja techniczna do projektow,
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. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi dokumentami okreslajgcymi przedmiot

zamoéwienia (niniejszg umowa, specyfikacja warunkéw zamdwienia z zatgcznikami, dokumentacja
projektowg, przedmiarami robdt, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i normami) i nie wnosi
zastrzezen co do jego zakresu, oraz, ze uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane i wymagane
informacje o przedmiocie zamodwienia. Wszystkie ww. dokumenty nalezy traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

. W razie sprzeczno$ci pomiedzy informacjami co do zakresu zamodwienia przyjmuje sie, ze

Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek
udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tresci przedmiotowej
specyfikacji warunkéw zamowienia.

. W przypadku ujawnienia — na etapie wykonywania robdt budowlanych - rozbieznosci pomiedzy

poszczegdlnymi elementami dokumentacji - Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania
rozwigzania bedgcego podstawa realizacji robot.

. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953), w
momencie rozpoczecia prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest wtasnym kosztem i
staraniem umiesci¢ w miejscu realizacji inwestycji tablice informacyjng o wym. 90 x 60 cm
opracowang na podstawie wzoru ,Projekt tablicy informacyjnej” opublikowanego na stronie
https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych.

Il. Zakres i zawartosé zamowienia

§3

. Szczegdtowy zakres rzeczowy oraz sposéb realizacji przedmiotu umowy okreslajg specyfikacja

warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami, dokumentacja projektowa oraz oferta Wykonawcy.
Szczegdtowe terminy zakonczenia poszczegdlnych etapéw zadania okreslaé bedzie opracowany
przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo- finansowy.

. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie petnych zakreséw robdét budowlano-montazowych

w oparciu o powyzszg dokumentacje wraz z uzyskaniem niezbednych do prawidtowego
uzytkowania decyzji i pozwolen wtasciwych instytucji i organdw.

. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje powykonawczg na podstawie

wykonanych robét.
Ill. Prawa i obowigzki Stron Umowy
§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét — zgodnie z protokotem przekazania terenu
budowy.
Umozliwienie Wykonawcy dostepu do obiektdw w niezbednym zakresie.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego robot.
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5. Przeprowadzenie odbioru koricowego robét.
6. Przystgpienie do odbioru koricowego i czeSciowego w ciggu 7 dni roboczych od dnia ztozenia
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania

robot, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego — zgodnie

z niniejszg umowa, specyfikacjg warunkéw zamdwienia z zatgcznikami, dokumentacjg projektows,

przedmiarami robét oraz ofertg Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

1. Zapewnienie wykonania robét i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Oznakowanie terenu budowy tablicami informacyjnymi zgodnie z Prawem Budowlanym.
Uczestnictwo w naradach z przedstawicielami Zamawiajgcego celem dokumentowania postepu
realizacji umowy.

4. Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu robot.

5. Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt niezbednego ogrodzenia, zaplecza budowy i oznakowania
placu budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie robdt, a takie zapewnienie
bezpieczenstwa na placu budowy. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy, zaplecze budowy, jak réwniez na wifasny koszt odtworzyé
zniszczone lub uszkodzone w wyniku prowadzonych prac obiekty, fragmenty terenu, drdg,
nawierzchni lub instalacji.

6. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu
budowy od Zamawiajgcego.

7. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

8. Zapoznanie sie z lokalizacjg wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienia, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, wodociagi, kanalizacja, gazociggi i cieptociggi i podobne przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace sieci
i instalacje. W razie koniecznosci uzyskanie od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen zgody na przesuniecie instalacji. Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca
kazdorazowo wykona wykopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa.

9. Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

10. Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

11. Na wfasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmowanie wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
w celu zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem robodt
i unikanie powodowania jakichkolwiek zaktécen.

12. Na wiasny koszt i staraniem wtasnym wykonanie ewentualnego doprowadzenia wody i energii
elektrycznej na teren robdt oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej
i odprowadzenia Sciekow w okresie realizacji robét.

-3-
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Jako wytwarzajgcy odpady, przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw o gospodarce odpadami
oraz obowigzujgcych przepiséw o ochronie srodowiska; usuwanie i ponoszenie kosztéw wywozu
i sktadowania lub utylizacji wytworzonych odpaddéw. W razie potrzeby przekazanie informacji
o wytwarzanych odpadach do Urzedu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedgce nastepstwem
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz.
i dozér mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow
pracownikéw i osdb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach, wypadkach.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz technicznie uzasadniony i konieczny do usuniecia okreslony przez
Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny podlega¢ klasyfikacji
kontroli jakos$ci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisdw prawa, odpowiadaé
wymaganiom umowy, specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz dokumentacji projektowej pod
wzgledem jakosci. Wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe, pozbawione wad.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia w wyznaczonym terminie wszelkich wymaganych: deklaracji zgodnosci i/lub
deklaracji wiasciwosci uzytkowych i/lub atestow i/lub certyfikatow oraz/lub innych dokumentow
wymaganych przepisami prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robdt, nawet
gdyby nie byty w sposéb wyraziny okreslone niniejsza Umowa. Wykonawca ponosi przed
Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty i urzadzenia
uzyte do realizacji przedmiotu umowy zostang poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu
produkcji, placu budowy lub tez okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do
badania jakosci materiatdw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu bedg realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oswiadczenie, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu dokumentéw niezbednych
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przy odbiorze.

Przekazanie Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego dokumentacji
powykonawczej z wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i zezwoleniami koniecznymi do
zrealizowania zamowienia (wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng) oraz innych
dokumentdw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktdrych nalezg w szczegdlnosci: dziennik
budowy; oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami; dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
wbudowanych materiatéw do obrotu, a takze ich powszechnego stosowania w budownictwie;
certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia,
aprobaty techniczne; protokoty badan isprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia
wiasciwych organdéw, gestoréw sieci; plany i schematy instalacji; karty i warunki gwarancyjne.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach Ilub okolicznosciach, ktére mogag
wptynaé na jakosc¢ lub termin ich zakonczenia.

Informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych
W umowie.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce koniecznosci pobytu na budowie pocztg tradycyjng,

faksem lub pocztg elektroniczng okreslajgc w przyblizeniu problem.
Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego niezwtocznie o zagrozeniach, ktére
moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy, jako$é prac, opdznienia planowanej daty
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz do wspédtdziatania z Zamawiajagcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.
Wykonawca nie moze udostepnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzietych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zrédta, o ile bezwzglednie
obowigzujgce przepisy nie stanowig inaczej. Informacje te stanowia informacje poufne.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

a. roboty w zakresie budowy drég i jej elementdw,

b. roboty w zakresie wykonywania instalacji elektryczne;j.
Okres zatrudnienia musi wynosi¢ minimum do czasu zakoniczenia realizacji zamdwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem ww. okresu Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zatrudnienia innej osoby, ktéra bedzie
uczestniczy¢ w procesie realizacji zadania.
W zakresie dokumentowania zatrudnienia oséb, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykazu osdb zatrudnionych przy
realizacji zamdwienia, ze wskazaniem czynnosci jakie bedg wykonywac wraz z oswiadczeniem, ze
wymienione w wykazie osoby sg zatrudnione przez Wykonawcg lub podwykonawce na



36.

37.

POLSKI
- LAD

DOFINANSOWANO Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

podstawie umowy o prace na okres realizacji umowy. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia
zmian w wykazie oséb Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zmianie i dostarczy zmieniony
wykaz wraz z o$wiadczeniem najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy przez nowego pracownika.
Minimalna zadana ilos¢ oséb i forma zatrudnienia nie moze ulec zmianie.
W celu wykazania spetniania przez Wykonawce, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp
Zamawiajgcy moze zada¢ od pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcy, oswiadczen
dotyczacych formy zatrudnienia i zakresu czynnosci wykonywanych podczas realizacji
zamowienia.
Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan, dotyczacych zatrudnienia osdéb na umowe o prace
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci iloczynu 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdbw o minimalnym
wynagrodzeniu o prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow realizujgcych zadanie na
umowe o prace w rozumieniu Kodeksu pracy) oraz liczby miesiecy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczcby wymaganych pracownikow
realizujgcych zadanie.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac wedtug harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktéry opracuje w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ podziat przedmiotu umowy wraz z opisem na
branze, kolejnos¢ wykonywania prac, czas ich trwania i wartos¢ kazdego etapu umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie dostarczony Zamawiajgcemu, w celu zatwierdzenia,
w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy, w wersji papierowe] ielektronicznej
edytowalne;j.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania harmonogramu rzeczowo-finansowego
przekaze Wykonawcy uwagi iuszczegétowienia do harmonogramu. Wykonawca ostateczng
wersje harmonogramu rzeczowo-finansowego przekaze Zamawiajgcemu wciggu 5 dni
roboczych od otrzymania uwag.
W przypadku nie wykonania przez wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 3-4,
obowigzku sporzadzenia i ztozenia u zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
w przypadku braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, za obowigzujacy strony uznajg
harmonogram, ktéry sporzadzi Zamawiajacy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy za zgoda
obu stron. W uaktualnionym harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci
wykonywania prac.

§7
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czesé robét, ale takze dostaw lub ustug, zostata wykonana przez
podwykonawcow, w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, Ze posiadajg oni
uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowos¢ robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zwrdci sie z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce,
ktory bedzie uczestniczyt w realizacji Przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca

-6-



10.

11.

12.

POLSKI
- LAD

DOFINANSOWANO Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

przedstawi projekt umowy. Projekt umowy pomiedzy Wykonawcga a podwykonawcg powinny w
szczegblnosci zastrzegac spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i
rekojmia.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie 7 dni roboczych od daty ich
otrzymania.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni robocze.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcy, ktdrej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcy oraz takiej, ktora
nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce,
w sytuacji braku zaptaty w terminie bezposrednio przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcy, ktéry nie bedzie miat
wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien
pozwalajgcych na wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy.

Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia. Zmiana moze nastgpic
wyltgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
zudziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
i Zamawiajgcego z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie
i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, aproponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu
w stopniu co najmniej wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty
tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie
i odbior fakturowanych czesci przedmiotu umowy, Zamawiajacy zatrzyma rownowartosé
zadanej kwoty i rozwazy mozliwos¢ zaptacenia na rzecz podwykonawcy kwoty bedgcej
przedmiotem jego zadania.

W razie zaptacenia na rzecz podwykonawcy kwoty bedacej przedmiotem jego Zzgdania
Zamawiajgcy dokona potracenia powyiszej kwoty z kolejnej pfatnosci przystugujacej
Wykonawcy.
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Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos$¢ zmiany niniejszej umowy poprzez zlecenie w uzasadnionych
sytuacjach okreslonych czesci robét do wykonania podwykonawcom (wykonawcom
zastepczym), pomimo zastrzezenia ich w ofercie ztozonej przez Wykonawce do osobistego
wykonania albo osobistego wykonania okreslonych czesci robdt zastrzezonych w ofercie do
wykonania przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego, jest uprawniony do zawarcia umow o wykonanie czesci
prac z innymi podmiotami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia, jezeli jednoczesnie nie
spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, ani nie zwiekszy
kosztow jej wykonania.
W przypadku powierzenia wykonania czesci prac innym podmiotom, Wykonawca zobowigzuje
sie do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym catkowitg
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zapoznania sie u Wykonawcy z przebiegiem realizacji
zamoéwienia oraz uzyskanymi wynikami prac.
Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamiaé na piSmie o zaistniatych przeszkodach
w wypetnianiu zobowigzan umownych w trakcie realizacji inwestycji.
§8
Wykonawca oswiadcza, Ze ma wystarczajgce doswiadczenie i kompetencje do realizacji
przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie nalezycie wykona¢ umowe.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy

i przepisami prawa, harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami

i przepisami bezpieczedistwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa osdb trzecich

i bezpieczenstwa przeciwpozarowego, oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru (lub innej

osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego), przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

w szczegoblnosci zgodnie z:

a. Ustawaq z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pbéin.zm.).

b. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

c. Ustawaq z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn.
zm.)

d. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

e. Ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
z pbéin.zm.).

f. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn.
zm.).

g. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
z pbéin.zm.).
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h. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
z pbéin.zm.).
i. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. z 2023 r. poz. 1336 z péZn. zm.).

j. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).

k. Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2057z
pozin. zm.).

I. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2023r. poz. 822 z pdzn. zm.).

m. Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.).

IV. Termin realizacji

§9

Strony ustalajg nastepujgce wymagane terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.

oo oo

Termin przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania — do 14 dni
od dnia podpisania umowy.

. Termin rozpoczecia robdét budowlano-montazowych rozpoczyna sie z dniem protokolarnego

przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy w porozumieniu miedzy stronami,
odpowiednio do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Protokolarne przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia
umowy, pod warunkiem, ze w terminie do 7 dni od zawarcia umowy kierownik budowy dostarczy
oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw wraz z uprawnieniami i wpisem do wfasciwej izby
samorzadu zawodowego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania placu
budowy ze wzgledu na okolicznosci na ktére nie ma wptywu, ktdrych nie mogt przewidzied.
Termin zakonczenia robét budowlano-montazowych do dnia 31.10.2025 r.

. Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét budowlano-montazowych

winny by¢ zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date odbioru koricowego, obejmujgcego

wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy.
V. Odbior przedmiotu umowy
§10

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
odbiory czesciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych,
odbidr koricowy,
odbidr ostateczny.
Zamawiajgcy przewiduje odbiory czesciowe na podstawie etapow robot okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru czesciowego. Wykonawca winien takze zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw
czeSciowych wpisem do Dziennika budowy. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przygotowany przez
Wykonawce protokét odbioru czesciowego, podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawce stanowi¢ bedzie zatgcznik do odbioru koncowego.
W zwigzku ztym do odbioru czesciowego Wykonawca winien przygotowa¢ dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

-9.-
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Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Odbidr czesciowy dokonywany
bedzie przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Czynnosci odbioru czesciowego bedg trwaty nie dtuzej niz 7 dni.

W przypadku koniecznosci przerwania czynnosci odbioru cze$ciowego z powodu wystepujgcych
wad, usterek lub zastosowania niewtfasciwych materiatdw, Zamawiajgcy ustali termin ich
usuniecia, nie dtuzszy niz 7 dni.

Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce usuniecia wad i usterek ustali ponowny
termin odbioru czesciowego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od otrzymania takiej informacji na
pismie.

Zamawiajgcy moze ponownie przerwaé czynnosci odbioru czesciowego w przypadku, gdy
informacje Wykonawcy o usunieciu wad i usterek okazaty sie nieprawdziwe w catosci lub czesci.
Nalezy wéweczas postgpic jak w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

Wykonaweca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego po wykonaniu wszystkich
robot bedacych przedmiotem zamodwienia. Odbiér koricowy ma na celu przekazanie
Zamawiajgcemu catosci ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania iprzeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan i prdb
technicznych wykonanych instalacji.

W dniu odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

c) oswiadczenie o zastosowaniu wyrobow zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w §5 ust. 27,
d) dokumenty wymienione w §5 ust. 27,

e) dokumenty gwarancyjne.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Odbidr korncowy dokonywany
bedzie przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Czynnosci odbioru koricowego bedg trwaty nie dtuzej niz 7 dni roboczych.

Przystgpienie Zamawiajgcego do odbioru korcowego przedmiotu Umowy wywotuje skutek
w postaci zawieszenia biegu termindw, z ktérych uptywem Zamawiajgcemu przystuguja kary
umowne.

Zamawiajgcy ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmowic przyjecia catosci lub czesci robot
wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg lub obowigzujagcym prawem.
W przypadku koniecznosci przerwania czynnosci odbioru korncowego z powodu wystepujacych
wad, usterek lub zastosowania niewtfasciwych materiatéw, Zamawiajgcy ustali termin ich
usuniecia, nie dtuzszy niz 7 dni. Powoduje to odwieszenie biegu terminéw, z ktérych uptywem
Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne.

Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce usuniecia wad i usterek ustali ponowny
termin odbioru koricowego, nie pdiniej jednak niz 7 dni roboczych od otrzymania takiej
informacji na pismie.

Zamawiajgcy moze ponownie przerwac¢ czynnosci odbioru koricowego w przypadku, gdy
informacje Wykonawcy o usunieciu wad i usterek okazaty sie nieprawdziwe w catosci lub czesci.
Nalezy wdweczas postgpic jak w ust. 10-15 niniejszego paragrafu.

-10 -
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Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty zwigzane ze wznowieniem czynnosci odbioru
ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wad i usterek
poodbiorowych.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego usuniecia wad i usterek wymaga formy pisemne;.
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad i usterek, z zastrzezeniem ust. 12
niniejszego paragrafu.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady lub usterki bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i obcigzy¢ go kosztami po
uprzednim pisemnym powiadomieniu.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci lub odstgpi¢ od umowy.
Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem korncowym, zakoriczonych podpisaniem
protokotu odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy
i zrealizowane roboty.
Odbidr robdt wedtug stanu zaawansowania nie oznacza akceptacji Zamawiajgcego co do jakosci
i ilosci wykonanych robét.
Termin odbioru ostatecznego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

VI. Wynagrodzenie

811

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci .................. zt netto wraz z podatkiem VAT ................ co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..................... zt (stownie: .......cueeee. ztotych .../100).
Zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych i wskazanymi
w promesie Nr Edycja8/2023/6083/PolskiLad, Zamawiajgcy przewiduje do dyspozycji
Wykonawcy nastepujgce srodki finansowe:

a) wktad wtasny Zamawiajacego,

b) transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania,

c) transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rozliczenia czesciowego za wykonanie czesci przedmiotu

umowy. Podstawg rozliczenia cze$ciowego bedzie podpisany przez strony protokdét odbioru
czesciowego.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1, jest to niezmienne wynagrodzenie
Wykonawcy obejmujace wszystkie Swiadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy
(zamdwienia) zgodnego ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia z zatgcznikami, dokumentacja
projektowg, oferta Wykonawcy, niniejszg umowa, przepisami techniczno-budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej w uméwionym terminie, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w
§19 umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

W cenie ryczattowej uwzgledniono koszt wszelkich materiatéw, czynnosci iprac, tj. badan,
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dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej oraz innych prac pomocniczych niezbednych
do prawidtowej realizacji zamdéwienia oraz uzytkowania obiektéw zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonaweca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zgdac¢ jego podwyzszenia nawet, gdyby
okazato sie podczas realizacji, ze sg konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia
celéw w niej okreslonych roboty podstawowe, tymczasowe i prace towarzyszace, ktére nie
wynikajg wyraznie z opisu robdt oraz postanowien umowy. W cenie oferty nalezy uwzglednic
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia, prac projektowych oraz wykonawstwa, w
tym w szczegdlnosci robocizny, materiatéw, urzadzen, pracy sprzetu, srodkéw transportu
niezbednego do wykonania umowy, a takze utrzymania i likwidacji placu budowy, zuzycia wody i
energii elektrycznej, koszty zwatki, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, koszty
usuniecia, wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddéw po rozbidérkach, koszty prowadzenia
kierownictwa robodt, wynagrodzenia za dokumentacje projektowo-kosztorysowg i nadzér
autorski.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robot lub kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie
ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego
zadne roszczenia z powyiszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie.

W przypadku koniecznosci zaniechania wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato
zmianie.

Wykonawca nie moze odmoéwic¢ zawarcia umowy o zamoéwienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz
zachodzi konieczno$é wykonania prac nieobjetych umowa, niezbednych do jej prawidtowego
wykonania, a ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe
bez zawarcia umowy o zamdwienie dodatkowe.

Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne
nalezne od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdélnosci kary umowne,
przy czym potrgcenie umowne nie ogranicza w zaden sposdb prawa Zamawiajgcego do
potracenia ustawowego.

Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, zbywaé na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca moze wysyta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdin. zm.), za posrednictwem systemu
teleinformatycznego (dostepnego pod adresem https://efaktura.gov.pl), zwanego dalej
,platformg”. Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy.

Wykonawca zapewnieni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajagcy wyptate/wyptaty z Promesy z jednoczesnym
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zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
VII. Warunki ptatnosci
8§12

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie:

a. faktur czesciowych wystawionych na podstawie protokotéw odbiorow,

b. faktury koncowej wystawionej po zakoriczeniu i protokolarnym odbiorze koricowym catosci
przedmiotu umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej bedzie stanowic:

a. protokdt odbioru czesciowego podpisany przez uczestnikdw odbioru,

b. w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robdt
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci;

c. w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce Swiadectwo wykonania zakoriczonych elementéw robét budowlanych, dostaw
lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt
podwykonawcy i kierownika robdt dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

. Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowié:

a. protokdt odbioru korncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru;

b. w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okre$leniem zakresu robdt
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci;

c. w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce, swiadectwo wykonania zakoriczonych elementéw robét budowlanych, dostaw
lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt
podwykonawcy i kierownika robdt dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce wraz z okre$leniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

. Zaptata faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

. W przypadku wystgpienia btedéw w fakturze, termin zaptaty przedtuza sie o czas, w ktdrym

Wykonaweca usunie btedy w fakturze.

. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia bedzie

dostarczenie przez Wykonawce:

a. kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
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budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez
Wykonawece za zgodnos¢ z oryginatem, lub
b. kopii faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego
dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego
przez Wykonawce i podwykonawce za zgodnosc z oryginatem, lub
c. oSwiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub
d. oswiadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za
wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub
e. oSwiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach
niniejszej Umowy, lub
f. oswiadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach
niniejszej Umowy.
. Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajac
w opéznieniu w jej zapfacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
. Za date ptatnosci faktury uwaza sie date dyspozycji przelewu $rodkéw finansowych na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.
. Zaptata naleznosci za fakture przejSciowg nie oznacza akceptacji Zamawiajgcego co do jakosci
i ilosci wykonanych robot.
VIIl. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§13
. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz uzyte idostarczone materiaty, urzadzenia, sprzet i wyposazenie na okres ...
miesiecy od daty koricowego bezusterkowego odbioru robot.
. Wykonawca ma obowigzek $wiadczenia gwarancji jakosci i rekojmi w okresie zadeklarowanym
w ust. 1 niezaleznie od dtugosci gwarancji udzielonej przez ustugodawcéw oraz producentéw
uzytych do realizacji przedmiotu umowy materiatdw, urzadzen, sprzetu i wyposazenia — jezeli
okres udzielonych przez nich gwarancji jest krétszy.
. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad i usterek
niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w terminie 14 dni liczac od daty przekazania przez
zamawiajgcego informacji o wadach w formie pisemnej, faksem lub drogg elektroniczna.
. Gwarancja obejmuje uprawnienie zamawiajgcego do zgdania naprawy lub wymiany na nowe
poszczegblnych elementdéw przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywajg sie na koszt
Wykonawcy.
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7. W przypadkach uzasadnionych technicznie, jezeli usuniecie wad wymaga dtuiszego czasu,
Zamawiajgcy wyznaczy dtuzszy termin na ich usuniecie, po uprzedniej ocenie technicznej.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy
moze usungé¢ wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej iobcigzy¢
kosztami Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

9. Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

10.Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie
z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1i 2.

IX. Kary za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
814

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy:

a. moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, w przypadku odstgpienia
od umowy, o ktérym mowa w §18 oraz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z powodu okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca;

b. moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, w przypadku zwtoki
w usunieciu wad lub btedéw stwierdzonych przy odbiorze za kazdy rozpoczety dzien zwitoki
w stosunku do dnia wskazanego na usuniecie wad lub bteddw;

c. moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, w przypadku zwtoki
w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwloki w wykonywaniu prac okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

d. naliczy kare umowng za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

e. moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 1000 zt, w przypadku niedotrzymania terminu
wskazanego w wezwaniu, o ktérym mowa w §18 ust. 1 pkt a, za kazdy rozpoczety dzien
przypadajacy po wyznaczonym terminie;

f. moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 1000 zt, w przypadku zwtoki w usunieciu wad
i usterek, o ktérych mowa w §13 ust. 5 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do dnia
wskazanego na usuniecie wad lub usterek;

g. naliczy kare umowng w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5000 zt za kazde
zdarzenie;

h. naliczy kare umowng w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie;

i. naliczy kare umowng w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za
kazde zdarzenie;

j. naliczy kare umowng w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie;

k. naliczy kare umowng za wprowadzenie na teren wykonywania prac podwykonawcy, ktory nie
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zostat zgtoszony zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami umowy, w wysokosci 5000 zt za
kazde zdarzenie;

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci iloczynu 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu o prace (obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujgcych zadanie na
umowe o prace w rozumieniu Kodeksu pracy) oraz liczby miesiecy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych pracownikéw
realizujgcych zadanie.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) Za zwioke z winy Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

b) Za zwtoke z winy Zamawiajgcego, w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczagc od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym miat by¢ zakoriczony odbior.

c) Za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4. Kary umowne sumujg sie i wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg byé potrgcone przez
Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy, bez jego dodatkowe] zgody.

5. tgczna wysoko$¢ kary umownej dochodzonej przez kazdg ze stron nie moze przekroczy¢ wartosci
20% wynagrodzenia umownego netto.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do jej zaptaty.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosc¢
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§15

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od uzyskania wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Rozwigzanie umowy w trybie i z przyczyn okreslonych w ust. 1 musi nastgpi¢ w formie pisemnej.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu nie majg zastosowania zobowigzania dotyczace kar, o ktérych mowa w §14,
natomiast Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
8§16

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ....... zt stownie ztotych: ..... ...../100.

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie: ...............

3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
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W przypadku nalezytego wykonania robdt, 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze kornicowym catego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §10 ust. 1
niniejszej umowy. Pozostata czes¢, tj. 30%, zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego.
W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Xl. Ubezpieczenie

817

. Wykonawca na okres realizacji umowy obowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
zapewniajgcg ochrone ubezpieczeniowg w nastepujgcym zakresie: ubezpieczenie OC Wykonawcy
i wszystkich podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy, z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢c Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze:

a. z czyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,
b. niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub
podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzuje sie okaza¢ Zamawiajagcemu w dacie zawarcia umowy i na jego kazde

zadanie, dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa

w ust. 1.

. Suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej

z przedmiotem umowy nie moze by¢ nizsza niz 1.000.000,00 zt.

Xll. Odstgpienie od umowy
§18

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci jezeli:

a. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, lub

b. Wykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn,
o okres dtuzszy niz 7 dni lub

c. Wykonawca przekroczyt terminy okre$lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, bez
uzasadnionych przyczyn, o okres dtuzszy niz 7 dni lub

d. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wskazaniami Zamawiajgcego lub

e. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych lub

f.  w stosunku do Wykonawcy zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub Wykonawca
zostat postawiony w stan likwidacji, lub
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g. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy nie stosuje surowcéw i materiatow
spetniajgcych wymagania okreslone w dokumentacji projektowej lub odmawia podania
Swiadectwa pochodzenia towaru lub

h. w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

i.  Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia, w ktérym powzigt

informacje o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy dokonuje odbioru wykonanych prac na

podstawie protokotu, ktéry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie prac i na tej podstawie

rozlicza sie z Wykonawcg, wyznaczajac jednoczesnie termin na oprdznienie terenu wykonywania
prac z oséb, maszyn, urzadzen i tych materiatdéw Wykonawcy, ktdre Zamawiajgcy uzna za zbedne.

. Wykonawca w terminie 5 dni, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdt

inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz

wykonane prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego

z tego tytutu.

. Wykonawca zabezpieczy na swodj koszt przerwane prace, w przeciwnym przypadku Zamawiajgcy

moze zlecié zabezpieczenie przerwanych prac stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Xlll. Zmiana umowy
8§19

. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢ dokonywania

zZmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. Zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
Ze wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamodwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamodwienie;
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zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do osdb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;
zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robdt
podstawowych.
Zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;
wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentaciji.
Zmiana termindéw realizacji zamoéwienia jest dopuszczalna za zgodg Zamawiajgcego
w nastepujacych przypadkach:
wykonanie zamdwienia w pierwotnym terminie nie lezy w interesie Zamawiajcego;
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych zdarzen losowych
uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych;
wystgpienia btedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie powodowaé bedzie
koniecznos$¢ naniesienia zmian i poprawek;
uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;
koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, brak ktérych spowoduje wstrzymanie prac;
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;
koniecznosci wykonania prac lub badan archeologicznych;
realizacji w drodze odrebnej umowy prac zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujgcej koniecznos¢ koordynacji prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan.
wystgpienia robot dodatkowych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, niezbednych do
jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesdniej do przewidzenia, jezeli:
aa. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamoéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich
kosztow, lub
ab. wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego, a niewykonanie zamodwienia dodatkowego uniemozliwia wykonanie
zamowienia podstawowego w terminie umownym (istotna niedogodnos¢).

2. Stosownie do postanowien art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany

wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1

niniejszej umowy, na nastepujgcych zasadach:

a)poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktdorych mowa w art. 439 ust. 1 pzp
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uprawniajacy strony umowy do Zzadania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wzgledem ceny lub kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert.

c) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uzyciem odestania do wskaZnika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego,

d) wysokosé wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany cen netto materiatow lub innych kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 1 i 5 niniejszego
paragrafu,

e)wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu
zamowienia nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a kazdy
kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

f) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowiel o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wynosi 20% wzgledem ceny lub kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie,

g) ciezar wykazania okolicznosci o ktédrych mowa w pkt a-d cigzy na Wykonawcy

h) ztozenia drugiej stronie pisemnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt e) niniejszego
paragrafu, w ktérym wykazany zostanie zwigzek zmiany ceny materiatéw lub kosztow z
realizacjg przedmiotu zamodwienia z wysokoscig wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust. 1
niniejszej umowy. Jezeli z wniosku nie wynikajg powyzsze okolicznosci, Zamawiajgcy moze
wezwaé Wykonawce do uzupetnienia wniosku w terminie 14 dni.

i) brak uzupetnienia wniosku lub uzupetnienie niezgodnie z zadaniem Zamawiajgcego powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

j) Zamawiajacy nie jest zwigzany zgdaniem wniosku i w przypadku uznania, ze okolicznosci te nie
wystepujg lub wptywajg na koszty Wykonawcy w mniejszym zakresie, moze on oddali¢
whiosek Wykonawcy lub uwzgledni¢ go w mniejszym zakresie.

k) w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych regulujgce mozliwo$é zmiany umowy, w tym przepisy
umozliwiajgce dokonywanie nieistotnych zmian umowy, w szczegdlnosci art. 455 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—e), mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢c do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$é ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w 2ycie przepisow wprowadzajgcych zmiany.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
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uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania roboét wptywajgcego na

zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do
zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w §6 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi
na konieczno$¢ wstrzymania robdt, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-
finansowego nastgpi nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamodwienia
jezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegoblnosci:

a) zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze warunkiem wprowadzenia
zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i
wiasciwie umotywowanej (protokot wraz z uzasadnieniem),

c) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy

d) zuwagi na pojawienie sie podwykonawcow.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu w przypadku zaniechania czesci robot.
Podstawg okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za zaniechany zakres robét bedzie protokét
koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy, Wykonawce, a takzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej,
zawierajgcy pozycje dla robét zaniechanych z kosztorysu Wykonawcy. W przypadku gdy
zaniechany zakres robdt, wynikajagcych z dokumentacji, nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt
podlegajgcego zaniechaniu zostanie okres$lona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w
oparciu o dokumentacje techniczng. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robdt zostanie
okreslone na podstawie kosztorysu szczegdétowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z
uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw

cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

b) ceny materiatéw - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie sporzgdzania oferty i zawierajgcych ceny zakupu, a
w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

c) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzgdzania oferty, a
w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

8. Sporzadzony kosztorys robét zaniechanych po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu
do umowy.

9. Woynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie w przypadku wystgpienia robodt
zamiennych. Podstawg okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie
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protokdt koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy, Wykonawce i zatwierdzony przez

Zamawiajgcego oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej,

zawierajgce zakres robdt przyjety w kosztorysie, stanowigcym podstawe obliczenia ceny w

ofercie oraz zakres robét podlegajacych wykonaniu, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponizej:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

b) ceny materiatéw - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMlI)
SEKOCENBUD, obowigzujagcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

c) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

10. W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robét podlegajagcych zamianie nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilo$¢ jednostek przedmiarowych
zakresu robdt podlegajgcego zamianie zostanie okreSlona na podstawie przedmiaru
sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za ten zakres robdt
zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ust. 9.

11. Sporzadzone kosztorysy robét zamiennych po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, beda stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu
do umowy.

12. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie do 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

13. Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

a) zakres proponowanej zmiany,

b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw ustawy lub
postanowien Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajagce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

XIV. Ochrona danych osobowych oraz poufnos¢
§20

1. Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze petni funkcje Administratora danych w rozumieniu

przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr

119, s. 1), zwanego dalej "RODQO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby

realizacji Przedmiotu umowy.

2. W zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze gromadzic,

wykorzystywac, przesytaé, przechowywacé, utrwala¢ albo w inny sposéb przetwarzaé¢ dane osobowe,

dostarczane przez drugg Strone, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy, ktére mozna powigzac
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z konkretnymi osobami, w tym w szczegdlnosci dane osobowe pracownikéw, podwykonawcéw,
dostawcow obu Stron w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca
zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy oswiadcza ponadto, ze:

3.1. Dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy bedy przetwarzane
w celu realizacji Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

3.2. Dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, bedg przechowywane przez czas, okreslony
przepisami prawa, zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach
archiwizacyjnych, a po tym czasie zostang zniszczone albo zwrdcone drugiej stronie Umowy;

3.3. Wykonuje we wiasnym zakresie wzgledem oséb, ktérych dane osobowe bedg przetwarzane
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowigzki informacyjne, wynikajgce z art. 13 i 14
RODO.

4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez strone umowy danych osobowych o0sdb,
o ktorych mowa w ust. 2, oraz o przystugujacych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem
ich danych osobowych, dostepne sg na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.bornesulinowo.pl.

5. Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sie do:
5.1. Wykorzystania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami umowy oraz wynikajgcymi
z uregulowan prawnych obowigzujacych w Polsce i Unii Europejskiej,
5.2. Nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposéb nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek czesci okreslonych informacji z wyjgtkiem uzasadnionej potrzeby do celéw zwigzanych z
realizacjg umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego, ktérej informacja lub
zrédto informacji dotyczy.
XV. Postanowienia koricowe
§21
1. Jezeli w toku realizacji zadania wystgpi koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych, Zamawiajgcy
udzieli zamowienia dodatkowego z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Pzp.
2. Wykonanie robét dodatkowych moze nastgpic¢ po spisaniu protokofu koniecznos$ci na podstawie
przedmiaru robdt sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
§22
W celu zapewnienia prawidtowe] realizacji warunkédw umowy strony wyznaczajg swoich
przedstawicieli:

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego bedzie: .......ccooevveveveccenenine. ,
tel. v, €@ Mails ,
2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ......cccveeieieevieccciennens,
tel. v, €@Mails e ,
4. Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie: ............................., poOsiadajacy
uprawnienia NUMEr .......ccceeeveeeenenn. stel v, ,e-maili e,
§23

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami dokonywana bedzie pisemnie na adresy wskazane
W niniejszej umowie oraz w zaleznosci od potrzeb telefonicznie, faksem lub mailowo na adresy
podane w §22 niniejszej umowy.
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2. W wypadku zmiany danych adresowych oraz przedstawicieli kazda ze stron zobowigzana jest do
powiadomienia na piSmie o tym fakcie drugg strone w terminie 5 dni od dokonania tej zmiany,
pod rygorem doreczania korespondencji pod ostatni znany adres ze skutkiem doreczenia w razie
zwrotu niepodjetej korespondencji. Powyisze odnosi sie réwniez do adreséw poczty
elektronicznej oraz do numerow telefondw i faksow. Powyzsze zmiany nie wymagajg sporzadzania
aneksu do umowy.

§24
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiggniecia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,

rozstrzygajagcym bedzie sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
§25
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§26

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie mie¢ bedg przepisy ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz odpowiednie przepisy

ustaw i rozporzgdzen wskazanych w umowie lub w razie koniecznosci w innych przepisach prawa.

§27
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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