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Spis dzialéw przedmiaru robot
Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej i Liceum Ogdlnoksztatcacego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegréd
budowlanych oraz wykonanie urzadzen budowlanych

Nr |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk | Ogoétem
1. Remont i ocieplenie $cian fundamentowych i cokotowych 0,00
2./ Termomodernizacja elewacji powyzej cokotu 0,00
3./ Remont wiatrotapow (wejs¢ do budynkéw) 0,00
4..Remont/ rozbiérka i przebudowa schodéw zewnetrznych, pochylni i 0,00

wiatrolapu
5./Ocieplenie stropéw w czesciach poddaszy nieogrzewanych 0,00
6. Ocieplenie potaci dachowych w czesci poddaszy uzytkowych oraz na 0,00
klatkach schodowych
7. Ocieplenie $cian wewnetrznych oddzielajacych poddasza uzytkowe od 0,00
nieuzytkowych (nieogrzewanych)
8./ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 0,00
9. Wymiana pokrycia dachowego na dachach stromych 0,00
10./Ocieplenie i remont stropodachéw niewentylowanych 0,00
11. Platformy 0,00
12. Utwardzenie terenu 0,00
13./Ogrodzenie terenu 0,00
14. Elementy matej architektury 0,00
15./ Tereny zielone 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 0% 0

Ogolem Kkosztorys 0,00




Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej i Liceum Ogdlnoksztatcacego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegréd

Przedmiar

budowlanych oraz wykonanie urzadzen budowlanych

Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
1. Remont i ocieplenie §cian fundamentowych i cokolowych
1 | KNR 4-01 0329/03 \Wykucie otworéw w $cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;j
0,2*0,2*%0,55*11 m3 0,242
razem m3 0,242
2 | KNR 4-01 0212/01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
studzienki (1,21*0,38%9)*0,15 m3 0,621
razem m3 0,621
3 | KNR 4-01 0212/02 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0,20%*3,00%0,80 m3 0,48
razem m3 0,48
4 | KNR 4-01 0348/03 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
(1,21%940,25*2*9)*0,50 m2 7,695
razem m2 7,695
5 | KNR 4-01 0819/15 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek
budynki gtéwne 24,89%0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91%0,31+14,42%0,40+1/2%2,24*%1,76+1,30*1,76 m2 64,836
-(1,06%1,89) m2 -2,003
24,75%0,54+0,12+9,65%0,54+0,15+1,08*0,54+24,99%0,58+2,44*0,62+8,90*0,62+24,92%0,65+0,55+3,88* m2 140,003
0,28+9,73*%0,37+18,78%0,30+16,0%0,3+3,31*0,30+71,44*0,57+4,41%1,93+4,86*0,51+18,9%0,34+2,78*0,2
1+20,77%0,35+0,47*0,42
-(0,88*1,88*2+1,30%2,10) m2 -6,039
wiatrotapy m2 14,786
1,88%0,24*2+1,91%0,23%2+4,55%0,64+3,46*0,68+1,05%0,34+1,91%0,48+1,98%0,11+1,98%0,19+1,94*0,16*
2+2,99%0,5045,22*0,51+2,0*%0,36+0,72*0,26%2
razem m2 211,583
6 | KNR 4-01 0426/04 |Rozebranie ocieplenia
analogia m2 211,583
7 | KNR 4-01 0804/07 |Skucie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej
analogia
(0,78*8+0,82)*0,12 m2 0,847
(0,7940,75%6+0,88%2)*0,12 m2 0,846
razem m2 1,693
8 | KNR 4-01 0108/09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0,242+0,621+0,48+7,695%0,12+211,583*0,02+211,583*0,06+1,693*0,07 m3 19,312
razem m3 19,312
9 | KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 19,07
10 | KNR 4-01 0104/02 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw glebokosci do 1,5m
w gruncie kategorii III
budynki gtéwne m3 241,608
1,0%(24,78+13,49+24,62+1,31%4+2,19+1,30+19,58+9,99+3,30+42,5+29,63+4,86+18,66+4,64+21,01+2.,8
5+2,70+70,67)*0,8
1,0%(23,94+8,99+1,20+1,19+25,21+0,84%2+13,04+0,89%2+25,03+1,11+2,9449,05+8,74+2,21)*0,8 m3 100,888
poglebienie wykopow  (4,14+4,9+13,55+13,37+4,1+14,52+23,41+13,12+13,50+3,76)*1,3 m3 140,881
wiatrotapy  1,0%(1,51%4+42,19+1,45+1,39%4+2,20+1,91)*0,8 m3 15,48
razem m3 498,857
11 | KNR 2-17 0130/01 |Nawietrzaki okienne
analogia szt 11
12 | KNR 0-17 2608/02 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotna impregnacje
grzybobdjcza
budynek gtéwny 24,89*0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91%0,31+14,42*0,40+1,30%1,76+1/2*2,24*1,76 m2 64,836
24,75%0,54+0,12+9,65%0,54+0,15+1,08*0,54+24,99%0,58+2,44*0,62+8,90*0,62+24,92%0,65+0,55+3,88* m2 140,003
0,28+9,73*%0,37+18,78%0,30+16,0%0,3+3,31*0,30+71,44*0,57+4,41%1,93+4,86*0,51+18,9%0,34+2,78*0,2
1+20,77%0,35+0,47*0,42
(24,78+13,49+24,62+1,31%442,19+1,30+19,58+9,99+3,30+42,5+29,63+4,86+18,66+4,64+21,01+2,85+2, m2 241,608
70+70,67)*0,8
(23,94+8,99+1,20+1,19+25,21+0,84*2+13,04+0,89*2+25,03+1,11+2,94+9,05+8,74+2,21)*0,8 m2 100,888
(4,1444,9+13,55+13,37+4,1+14,52+23,41+13,12+13,50+3,76)*1,3 m2 140,881
(0,78*2*8+0,49*2*8+0,82%2+0,50%2+0,75%2*5+0,38*2*5+0,75*2*2+0,38*2*2+0,88*%2+1,88*2*2+1,3%2 m2 7,291
+2,1%2+1,06%2+1,89%2)*0,12
-(0,78*0,49*8+0,82*0,50+0,75*0,38*5+0,75*0,38*2+0,88*1,88%2+1,3*2,1+1,06%1,89) m2 -13,505
wiatrotapy m2 14,786
1,88%0,24*2+1,91%0,23%2+4,55%0,64+3,46*0,68+1,05%0,34+1,91%0,48+1,98*0,11+1,98%0,19+1,94*0,16*
2+2,99%0,5045,22*0,51+2,0*%0,36+0,72*0,26%2
(1,88%2+1,91%2+4,55+3,46+1,05+1,91+1,98%2+1,94%242,99+5,22+2,0+0,72%2)*0,80 m2 30,432
razem m2 727,22
13 | KNR 0-23 2611/03 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie
emulsja wzmacniajaca m2 727,22




Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej i Liceum Ogdlnoksztatcacego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegréd

Przedmiar

budowlanych oraz wykonanie urzadzen budowlanych

Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
14 | KNR 0-12 0829/01 |Wyréwnanie podtoza zaprawa cementowa m2 727,22
15 | KNR 2-02 0603/01 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno - pierwsza warstwa m2 727,22
16 | KNR 2-02 0603/02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno - kazda nast¢pna warstwa ponad
pierwsza m2 727,22
17 | KNR K-33 0102/01 |Przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowych o gr. 15cm do $cian
analogia
24,89%0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91*%0,31+14,42%0,40+1,30*1,76+1/2%2,24%1,76 m2 64,836
24,75%0,54+0,12+9,65%0,54+0,15+1,08%0,54+24,99*0,58+2,44*0,62+8,90*0,62+24,92*0,65+0,55+3,88* m2 140,003
0,2849,73*%0,37+18,78%0,30+16,0*%0,343,31*%0,30+71,44*0,57+4,41*1,93+4,86*0,51+18,9%0,34+2,78*0,2
1+20,77%0,35+0,47*0,42
(24,78+13,49+24,62+1,31%4+2,19+1,30+19,58+9,99+3,30+42,5+29,63+4,86+18,66+4,64+21,01+2,85+2, m2 241,608
70+70,67)*0,8
(23,94+8,99+1,20+1,19+25,21+0,84%2+13,04+0,89%2+25,03+1,11+2,9449,05+8,74+2,21)*0,8 m2 100,888
-(0,78*0,49*8+0,82*0,50+0,75%0,38*5+0,75%0,38*2+0,88*1,88*2+1,3*2,1+1,06%1,89) m2 -13,505
razem m2 533,83
18 | KNR K-33 0102/01 |Przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowych o gr. 8cm do $cian
analogia
(4,144+4,9+13,55+13,37+4,1+14,52+23,41+13,12+13,50+3,76)*1,3 m2 140,881
razem m2 140,881
19 | KNR K-33 0102/01 |Przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowych o gr. 6cm do $cian
analogia
wiatrotapy m2 14,786
1,88%0,24*2+1,91%0,23%2+4,55%0,64+3,46*0,68+1,05%0,34+1,91%0,48+1,98%0,11+1,98%0,19+1,94*0,16*
2+2,99%0,5045,22*0,51+2,0*%0,36+0,72*0,26%2
(1,88%2+1,91%2+4,55+3,46+1,05+1,91+1,98%2+1,94%242,99+5,22+2,0+0,72%2)*0,80 m2 30,432
razem m2 45,218
20 | KNR K-33 0102/05 |Przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowych o gr. 3cm do oéciezy
(0,78*2*8+0,49*%2*8+0,82%2+0,50%2+0,75%2*5+0,38¥2*5+0,75*2*2+0,38*2*2+0,88#%2+1,88*2*2+1,3%2 m2 16,405
+2,1%2+1,06%2+1,89%2)*0,27
razem m2 16,405
21 | KNR K-33 0108/01 |Montaz profili naroznikowych aluminiowych z siatka
0,78*2%8+0,49*2*8+0,82%2+0,50%2+0,75%2*5+0,38*%2%5+0,75*2*2+0,38%2%2+0,88+1,88*2*2+1,3%2+2, mb 58,82
1%#2+1,06+1,89*2
0,24*2+0,23*2+0,64+0,68+0,34+0,48+0,114+0,19+0,16*2+0,50+0,51+0,36+0,26*2 mb 5,59
razem mb 64,41
22 | KNR K-33 0109/01 |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych
24,89%0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91*0,31+14,42*0,40+1,30%1,76+1/2*2,24*1,76 m2 64,836
24,75%0,54+0,12+9,65%0,54+0,15+1,08*0,54+24,99%0,58+2,44%0,62+8,90*0,62+24,92%0,65+0,55+3,88* m2 140,003
0,28+9,73*%0,37+18,78%0,30+16,0%0,3+3,31*0,30+71,44*0,57+4,41%1,93+4,86*0,51+18,9%0,34+2,78*0,2
1+20,77%0,35+0,47*0,42
-(0,78*0,49*8+0,82*0,50+0,75*0,38*5+0,75*0,38*2+0,88*1,88%2+1,3*2,1+1,06*1,89) m2 -13,505
1,88%0,24%2+1,91%0,23%2+4,55%0,64+3,46*0,68+1,05%0,34+1,91%0,48+1,98*%0,11+1,98%0,19+1,94*%0,16%  m2 14,786
2+2,99%0,50+5,22*0,51+2,0*%0,36+0,72*0,26%2
(1,88%2+1,91%2+4,55+3,46+1,05+1,91+1,98%2+1,94%242,99+5,22+2,0+0,72%2)*0,80 m2 30,432
razem m2 236,552
23 | KNR K-33 0109/07 | Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojace;j z siatki m2 236,552
24 | KNR K-33 0109/03 | Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych o$ciezy m2 16,405
25 |KNNR-W 3 0207/01 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej wraz z listwa wentylacyjna
budynki gtéwne m2 241,608
(24,78+13,49+24,62+1,31%4+2,19+1,30+19,58+9,99+3,30+42,5+29,63+4,86+18,66+4,64+21,01+2,85+2,
70+70,67)*0,8
(23,94+8,99+1,20+1,19+25,21+0,84%2+13,04+0,89%2+25,03+1,11+2,9449,05+8,74+2,21)*0,8 m2 100,888
(4,14+4,9+13,55+13,37+4,1+14,52+23,41+13,12+13,50+3,76)*1,3 m2 140,881
wiatrotapy  (1,88%2+1,91%2+4,55+3,46+1,05+1,91+1,98%2+1,94%2+2,99+5,22+2,0+0,72%2)*0,80 m2 30,432
razem m2 513,809
26 | KNR 0-23 0933/01 |NatoZenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy
budynki gtéwne 24,89%0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91%0,31+14,42%0,40+1,30*1,76+1/2%2,24*1,76 m2 64,836
24,75%0,54+0,12+9,65%0,54+0,15+1,08%0,54+24,99*0,58+2,44*0,62+8,90*0,62+24,92*0,65+0,55+3,88* m2 140,003
0,2849,73*%0,37+18,78%0,30+16,0*%0,3+3,31*%0,30+71,44*0,57+4,41*1,93+4,86*0,51+18,9%0,34+2,78*0,2
1+20,77%0,35+0,47*0,42
(0,78*2*8+0,49%2*8+0,82%2+0,50%2+0,75%2*5+0,38¥2*5+0,75*2*2+0,38*2*2+0,88*%2+1,88*2*2+1,3%2 m2 16,405
+2,1%2+1,06%2+1,89%2)*0,27
-(0,78*0,49*8+0,82*0,50+0,75*0,38*5+0,75*0,38*2+0,88*1,88%2+1,3*2,1+1,06%1,89) m2 -13,505
wiatrotapy m2 7,244
1,88%0,24*2+1,91%0,23%2+1,78%0,54+1,86%0,46+1,83*0,09+1,83*0,19+1,85%0,16+1,85*0,16+2,35%0,50+
2,68%0,51
razem m2 214,983
27 | KNR 0-23 0933/02 |Wykonanie tynku mozaikowego m2 214,983
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Przedmiar

budowlanych oraz wykonanie urzadzen budowlanych

Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
28 | KNR 2-02 1101/07 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki
1,3*0,5%0,15*9 m3 0,878
razem m3 0,878
29 | KNR 2-02 1101/01 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego B-10
1,3*0,5%0,10%9 m3 0,585
razem m3 0,585
30 |[NNRNKB 5 0618/02|Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy termozgrzewalnej podktadowej
1,21*0,50%9 m2 5,445
razem m2 5,445
31 | KNR 2-02 1106/01 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubo$ci 25mm ze zbrojeniem rozproszonym m2 5,445
32 | KNR 2-02 1106/03 |Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o lcm
Krotnos¢: 4,5 m2 5,445
33 KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy zewngtrznej SOmm
0104/05
0,5%9 m 4,5
razem m 4,5
34 KNR-W 2-15 Wpusty o $rednicy SOmm
0216/01 szt 9
35 | KNR K-31 0108/02 |Scianki dziatowe z cegly petnej o grubosci 1/2 cegty na zaprawie murarskiej z trasem do klinkieru m2 7,695
36 | KNR 2-02 0923/02 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa barwiong
7,695%2*1,1 m2 16,929
razem m2 16,929
37 | KNR 4-01 0105/02 |Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie
kategorii I m3 498,857
2. Termomodernizacja elewacji powyzej cokotu
38 | KNR 4-01 0304/02 |Uzupetienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapienne;j
(0,42%3+0,43)*0,45%1,71+0,16*0,08*1,71+1,56*0,08+*2,92-1,2*2,0%0,08+(0,46+0,45%3)*0,45%1,74 m3 2,912
(0,42#340,43*2+0,44+0,46*2)*0,45%1,71 m3 2,678
razem m3 5,59
39 | KNR 2-02 0126/05 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,5
40 | KNR 4-01 0711/01 |Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
w jednym miejscu do 1m?2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(0,42%340,43)*1,71+0,16*1,7141,56%*2,92%2-1,2%2,0%2+(0,46+0,45*3)*1,74+0,71*0,41 *16 m2 15,281
(0,42*%3+40,43%2+0,44+0,46%2)*1,71 m2 5,951
razem m2 21,232
41 | KNR 4-01 0726/01 |Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu
do Im?2 $cian, loggii, balkonéw o podlozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw
(0,42%340,43)*1,71+0,16*1,714(0,46+0,45%3)*1,74 m2 6,313
(0,42%3+40,43%2+0,44+0,46%2)*1,71 m2 5,951
razem m2 12,264
42 | KNR 2-02 2009/02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
r¢cznie grubosci 3mm m2 21,232
43 | KNR 2-02 2009/07 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci
3mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm m2 21,232
44 | KNR 2-02 1505/03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem m2 21,232
45 | KNR 4-01 1306/01 'Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji
analogia szt 20
46 | KNR 4-01 0811/07 |Rozebranie parapetéw z plytek na zaprawie cementowej
analogia
(1,41#8+1,97*20+1,67%4+4,19%442,01%14+1,69%13+1,98%14+0,78+2,32*%10+2,56¥12+1,40%4+2,56%24+1  m2 97,171
,97%2)*0,35
(1,41%441,97*10+1,67%2+1,25%2+1,55%244,33%2+1,67%2+1,97*10+1,41 ¥4+1,69%3+3,80%3+2,03%4+2,62 m2 67,106
*12+1,46%4+42,62%8+1,46%4+2,62%12)*0,35
razem m2 164,277
47 | KNR 4-01 0804/07 |Skucie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy cementowe;j
analogia
(1,41#8+1,97*20+1,67%4+4,19%442,01%14+1,69*13+1,98%14+0,78+2,32*%10+2,56¥12+1,40%4+2,56%24+1  m2 67,478
,97%2)*0,24+(0,78*8+0,82)*0,12
(1,41%441,97*10+1,67%2+1,25%2+1,55%244,33%2+1,67%2+1,97*10+1,41 ¥4+1,69%3+3,80%3+2,03%4+2,62 m2 46,861
*12+1,46%4+42,62%8+1,46%4+2,62%12)*0,24+(0,79+0,75%6+0,88%2)*0,12
razem m2 114,339
48 | KNR 4-01 0819/15 |Rozebranie okladziny $ciennej z plytek




Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej i Liceum Ogdlnoksztatcacego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegréd

Przedmiar

budowlanych oraz wykonanie urzadzen budowlanych

Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
0,51%1,75%2+1,37*0,80+1,37%0,20+0,25*8+1,37%0,80+1,37*0,20+0,47%1,75%2+0,92*1,76*8+0,97*1,70* m2 70,466
3+1,40%1,764+0,96*1,75+(0,90+0,95+0,89)*1,65%2+0,65%1,65+(1,01+0,98+1,09)*1,74*2+0,74*1,74+(0,5
4*340,52%2+0,51*%5)*1,74*2
0,54*1,78*2+1,38%0,75+1,38*0,35+0,25*1,78%2+0,31*1,78*4+1,38*0,70+1,38*0,35+0,48*1,78*2+0,45* m2 25,965
1,78%2+0,49*1,78*2+0,43*1,78%2+0,54*1,78%2+0,49*1,78*4+0,42*1,78*8

razem m2 96,431

49 | KNR 4-01 0508/02 Rozbidrka daszku sali sportowe;j

analogia m2 2,7

50 | KNR 4-01 0108/09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto§¢ do 1km

164,277*0,02+114,339%0,07+96,431*0,02+2,7*0,20 m3 13,758
razem m3 13,758

51 | KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 13,758

52 | KNR 0-23 2611/01 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
$ciany LO  70,80%6,58+70,77*%6,58+14,31%6,58 m2 1 025,69
gzyms LO  71,10%0,38+0,38*0,38+71,67*0,38+14,31*0,38+0,34*0,38 m2 59,964
oscieza LO m2 103,877
0,24%(0,69%8+1,69*2*8+1,67%22+1,69%2%22+1,12*12+1,69*2*12+1,36%2+1,39*2*2+1,36*2+0,8¥2%2+42,
26*36+1,69%2%36+1,1*4+1,69%2%4)
minus otwory LO m2 -245,024
-(0,69%1,69%8+1,67%1,69%22+1,12%1,69%12+1,36*1,39%2+1,36*0,8*%2+2,26%1,69%36+1,1%1,69%4)
minus wiatrotapy LO  -(9,5*2) m2 -19
$ciany SP, facznika i sali sportowe;j m2 2 070,342
0,97%0,35+0,87%6,58+0,49*%0,81+0,07*0,18+42,88%7,74+1,21*%6,47+0,86%1,29+71,50%6,47+1,14*6,47+0,
76%0,42+15,97*%7,31+18,60%7,27+9,99%7,27+3,31%7,25+5,94%6,89+71,57%6,47+4,86%7,69+18,68*7,69+4
,66%7,79+24,28*%7,4440,34%6,47
gzyms SP, facznika i sali sportowej  71,50%0,38+71,67*%0,38 m2 54,405
oscieza SP, tacznika i sali sportowe;j m2 201,614
0,24%(1,642,0%2+1,2+2,0%2+1,25+2,0%2+1,142,0%¥240,942,0%2+1,6+2,0%2+2,32%9+1,7%2%9+1,71*3+1,7*
2*%3+42,02%8+1,6%2%8+0,84+1,6%2+2,02%2+1,7%2%2+2,04*%4+1,7%2%4+2,35%19+1,75%2*%19+1,16%8+1,75*
2*%8+1,14%2+1,75%2%242,37%5+1,75%2%5+2,05%2+1,75%2%2+1,16%2+1,75%2*%2+2,3%2+1,75%2*2+2,38 %6+
1,75%2%6+2,06%2+1,75%2%2+4,12*%343,51%2*%3+2,07+1,76%2+2,05%2+1,76%2%2+0,72*4+1,74*2*%4+1,73*
14+1,74%2%14+1,17%5+1,74*%2%542,02%7+1,74*2%7+1,45%2+1,43*2%2+1,45%2+0,82%2%2+0,72*4+1,73%2
*4+1,72%1641,73%2%16+41,16%5+1,7%2*%542,02%8+1,73*2*8+0,86*4+1,45%2*4)
minus otwory SP, facznika i sali sportowe;j m2 -516,148
-(1,6%2,0+1,2%2,0+1,25%2,0+1,1%2,0+40,9%2,0+1,6%2,0+2,32*1,7*%9+1,71%1,7*3+2,02*1,6%840,84*1,6+2,0
2%1,7%242,04%1,7%442,35%1,75%19+1,16%1,75%8+1,14*1,75%2+2,37*1,75%542,05%1,75%2+1,16%1,75*2+
2,3%1,75%2+42,38%1,75%6+2,06%1,75%2+4,12%3,51%342,07*%1,76+2,05%1,76*2+0,72*1,74*4+1,73*%1,74*14
+1,17%1,74%5+42,02%1,74%7+1,45%1,43%2+1,45%0,82*2+0,72*1,73*4+1,72*1,73*16+1,16%1,7*5+2,02*1,7
3%8+0,86%1,45%4)
minus wiatrolapy SP, facznika i sali sportowej -(11*2) m2 -22)

razem m2 2713,72

53 | KNR 0-17 2608/02 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotng impregnacje
grzybobdjcza m2 2713,72

54 | KNR 0-23 2611/03 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie
emulsja wzmacniajaca m2 2713,72

55 | KNR 0-12 0829/01 |Wyréwnanie podloza zaprawa klejaca
0,51*1,75*2+1,37*%0,80+1,37*0,20+0,25%8+1,37*0,80+1,37*0,20+0,47*1,75%2+0,92*1,76*8+0,97*1,70* m2 70,466
3+1,40%1,76+0,96*1,75+(0,90+0,95+0,89)*1,65%240,65*%1,65+(1,01+0,98+1,09)*1,74*2+0,74*1,74+(0,5
4*3+40,52%2+0,51*5)*1,74*2
0,54*1,78%2+1,38*0,75+1,38%0,35+0,25*1,78*2+0,31*1,78*4+1,38*0,70+1,38*%0,35+0,48*1,78*2+0,45* m2 25,965
1,78%2+40,49%1,78%2+0,43%1,78%2+0,54*1,78%2+0,49%1,78%4+0,42*1,78*8
0,25%2,63%242,7 m2 4,015
0,27%2,8%2 m2 1,512

razem m2 101,958

56 | KNR K-33 0108/08 'Montaz listwy cokotowej
70,98+70,95+14,49 mb 156,42
-(3,85%2) mb -1,7
42,88+1,10+41,38+71,76+1,32+1,26+16,10+18,86+10,25+3,50+5,94+71,83+4,99+18,81+4,85+24,28+0,58 mb 299,69
-(1,6+1,241,25+4,1%2+1,1+0,9+1,6) mb -15,85

razem mb 432,56

57 | KNR K-33 0102/01 |Przyklejenie plyt styropianowych fasadowych o gr. 9cm do $cian

analogia
sciany LO  70,98%6,58+70,95%6,58+14,49%6,58 m2 1 029,244
minus otwory LO m2 -245,024
-(0,69%1,69%8+1,67%1,69%22+1,12%1,69%12+1,36*1,39%2+1,36%0,8*%2+2,26%1,69%36+1,1%1,69*4)
minus wiatrotapy LO  -(9,5*2) m2 -19
razem m2 765,22
58 | KNR K-33 0102/01 |Przyklejenie ptyt styropianowych fasadowych o gr. 13cm do $cian

analogia




Przedmiar

Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej i Liceum Ogdlnoksztatcacego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegréd
budowlanych oraz wykonanie urzadzen budowlanych

Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
$ciany SP, facznika i sali sportowe;j m2 2 096,292
1,10%0,35+1,00%6,58+0,62*%0,81+0,20*0,18+43,14%7,74+1,34*%6,47+0,99*1,29+71,68*%6,47+1,27*6,47+0,
89%0,42+16,23%7,31+18,86%7,27+10,25%7,27+3,57*7,25+6,20%6,89+71,83%6,47+5,12%7,69+18,94*7,69+
4,92%7,79+24,54*%7,44+0,47%6,47
minus otwory SP, facznika i sali sportowe;j m2 -516,148
-(1,6%2,0+1,2%2,0+1,25%2,0+1,1%2,0+0,9%2,0+1,6%2,0+2,32*1,7*%9+1,71%1,7*3+2,02*1,6%840,84*1,6+2,0
2%1,7%242,04%1,7%442,35%1,75%19+1,16%1,75%8+1,14*1,75%2+42,37*1,75%542,05%1,75%2+1,16%1,75*2+
2,3%1,75%2+42,38%1,75%6+2,06%1,75%2+4,12%3,51*342,07*%1,76+2,05%1,76*2+0,72*1,74*4+1,73*%1,74*14
+1,17%1,74%5+42,02%1,74%7+1,45%1,43%2+1,45%0,82*2+0,72*1,73*4+1,72*1,73*16+1,16%1,7*5+2,02*1,7
3*8+0,86*%1,45%4)
minus wiatrotapy SP, facznika i sali sportowej -(11*2) m2 -22)

razem m2 1558,144

59 | KNR 2-02 0923/04 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
LO (71,10+0,38+71,67+14,31+0,34)*0,41 m2 64,698
0,37#%(0,69*%8+1,67%22+1,12%12+1,36%2+1,36%242,26%36+1,1%4) m2 54,353
SP, facznik i sala sportowa  (71,50+71,67)*0,41 m2 58,7
0,37#%(2,32*%9+1,71%3+2,02%8+0,84+2,02%2+2,04%4+2,35%19+1,16%8+1,14%2+2,37*5+2,05%2+1,16%2+2,3] m2 104,869
*2+2,38%6+2,06%2+4,12%3+2,07+1,76%2+2,05%2+0,72%4+1,73*%14+1,17%5+2,02*7+1,45%2+1,45%2+0,72*
4+1,72%16+1,16%542,02%8+0,86*4)

razem m2 282,62

60 | KNR K-33 0102/05 |Przyklejenie plyt styropianowych gr. 3cm
gzyms LO  (71,1040,38+71,67+14,31+0,34)*(0,41+0,12) m2 83,634
oscieza LO m2 160,143
0,37#%(0,69%8+1,69%2#8+1,67%22+1,69%2%22+1,12%12+1,69%2%12+1,36%2+1,39*%2*%2+1,36%2+0,8*%2*%2+2,
26*36+1,69%2*36+1,1%4+1,69*2*4)
gzyms SP, facznika i sali sportowej  (71,50+71,67)*(0,41+0,12) m2 75,88
oscieza SP, tacznika i sali sportowe;j m2 414,389
0,37#%(1,64+2,0%2+1,2+2,0%2+1,25+2,0%2+1,142,0%¥240,942,0%2+1,6+2,0%2+2,32%2*0+1,7#2%9+1,71%¥2*3
+1,7%2%3+42,02%2%8+1,6%2*8+0,84%2+1,6%2+2,02%2%2+1,7*%2%242,04%2%4+1,7*2%4+2,35%2%1 9+1,75%2*
19+41,16%2%8+1,75%2%8+1,14%2%24+1,75%2%242 37*2%5+1,75%2%5+2,05%2%2+1,75%2*2+1,16%2*2+1,75%2
*¥242,3%2%241,75%2%242,38%2%6+1,75%2%6+2,06%2%2+1,75%2%2+4,12%2%3+3,51%2*342,07%2+1,76 %242,
05%2%2+1,76%2%240,72%2%4+1,74%2%4+1,73*2*14+1,74*2%14+1,1 7*2%5+1,74*2%542,02%2*%7+1,74%2*7
+1,45%2%241,43%2%2+1,45%2%2+0,82%2%2+0,72%2%4+1,73%2%4+1,72%2*%1641,73%2*%16+1,16%2*5+1,7%2*
5+2,02%2%8+1,73*2%8+0,86%2*%4+1,45%2*4)

razem m2 734,046

61 | KNR 0-3320/03 |Przyklejenie boni z profili styropianowych z siatka i podwé6jna warstwa kleju oraz pojedynczym
malowaniem
0,50*0,30*11%6+0,30*0,30*10*6 m2 15,3
0,50*%0,30*11*4+0,30%0,30%10%4+1,86*0,22+2,06%0,22%2+1,71%0,22+2,04*0,22%2+1,28%0,22+1,28*%2,31 m2 14,372
*0,22%2

razem m2 29,672

62 | KNR 0-3320/03 |Przyklejenie profili styropianowych z siatka i podwéjna warstwa kleju oraz pojedynczym malowaniem
0,12%(1,35%4+1,69*2*4+1,91*%10+1,69%2*10+1,61*2+0,80%2+1,39%2+4,13*4+1,69%2%4+1,61*2+0,80*2+ m2 98,736
1,39%2+1,91%10+1,69*2*%10+1,35%4+1,69*2*4+2,50%36+1,68*2*36+1,34*4+1,68*2*4+1,8 1 %2+1,69*2*2
)+0,25%(1,69%8)+(70,90+70,98+14,81)*0,28
0,12%(2,29+1,66%2+2,29%14+1,72*2%14+1,35%4+1,70%2*%4+1,91%10+1,69*2%10+1,61%2+0,80%2+1,41%2+| m2 237,409
4,36+1,70%2+1,22+1,52+1,70%2+4,27%2+1,70*2%2+1,6 1 *2+0,80%2+1,40%2+1,91%10+1,70*2*10+1,35*4+
1,70%2%4+1,97%3+1,76*2%3+4,08*%3+3,51¥2%3+2,22%4+1,75%2*%4+42,50%32+1,73*2*32+1,40%8+1,73%2*8
+2,26%12+41,70%2*%12+41,97#3+1,70*2%3+2,60%10+1,71%2%10+2,26%¥2+1,61%2*2+1,02+1,61%2)+0,49*(1,1
2+43,35+1,12471,50+1,05+16,52+19,21+16,15+3,34+71,57+4,65+42,86+4,82)+0,29+0,49+0,45+0,55*4

razem m2 336,145

63 | KNR K-33 0105/01 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych w ilosci 4szt/m2 do $cian i sufitéw
sciany LO  70,98%6,58+70,95%6,58+14,49%6,58 m2 1 029,244
gzyms LO  (71,10+0,38+71,67+14,31+0,34)*0,41 m2 64,698
minus otwory LO m2 -245,024
-(0,69%1,69%8+1,67*1,69%22+1,12*%1,69*12+1,36%1,39%2+1,36*%0,8%2+2,26*1,69*36+1,1*1,69%4)
minus wiatrotapy LO  -(9,5*2) m2 -19
$ciany SP, tacznika i sali sportowej m2 2 096,292
1,10%0,35+1,00%6,58+0,62*0,81+0,20*0,18+43,14*7,74+1,34%6,47+0,99*1,29+71,68*6,47+1,27%6,47+0,
89%0,42+16,23*%7,31+18,86%7,27+10,25%7,27+3,57*7,25+6,20%6,89+71,83*%6,47+5,12%7,69+18,94*7,69+
4,92%7,79+24,54*%7,44+0,47%6,47
gzyms SP, tacznika i sali sportowej 71,50%0,41+71,67%0,41 m2 58,7
minus otwory SP, facznika i sali sportowe;j m2 -516,148
-(1,6%2,0+1,2%2,0+1,25%2,0+1,1%2,0+0,9%2,0+1,6%2,0+2,32*1,7*%9+1,71*1,7*3+2,02*1,6%840,84*1,6+2,0
2%1,7%242,04%1,7%442,35%1,75%19+1,16%1,75%8+1,14*1,75%2+2,37*1,75%542,05%1,75%2+1,16%1,75*2+
2,3%1,75%2+42,38%1,75%6+2,06%1,75%2+4,12%3,51%342,07*%1,76+2,05%1,76*2+0,72*1,74*4+1,73*1,74*14
+1,17%1,74%5+42,02%1,74%7+1,45%1,43%2+1,45%0,82*2+0,72*1,73*4+1,72*1,73*16+1,16%1,7*5+2,02*1,7
3*840,86*%1,45%4)
minus wiatrotapy SP, facznika i sali sportowej -(11*2) m2 -22)

razem m2 2 446,762

64 | KNR K-33 0105/04 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych - dodatek za szt

2446,762*2 szt 4 893,524




Przedmiar

Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej i Liceum Ogdlnoksztatcacego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegréd
budowlanych oraz wykonanie urzadzen budowlanych

Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
razem szt 4 893,524
65 | KNR K-33 0108/01 'Montaz profili naroznikowych aluminiowych z siatka
LO 71,10+0,38+71,67+14,31+0,34+(0,41+0,12)*4 mb 159,92
0,69%8+1,69*2*8+1,67%22+1,69%2%22+1,12*12+1,69*%2*12+1,36%2+1,39*2*2+1,36*2+0,8%2%2+2,26*36 mb 432,82
+1,69%2*36+1,1%4+1,69%2%4
6,583 mb 19,74
SP, facznik i sala sportowa  71,50+71,67+(0,41+0,12)*4 mb 145,29
1,6+2,0%2+1,2+2,0%2+1,2542,0%¥2+1,142,0%2+0,9+2,0%2+1,6+2,0%2+2,32%9+1,7*2%9+1,71*3+1,7%2*3+2|  mb 840,06
,02%8+1,6%2*%8+0,84+1,6%2+2,02%2+1,7%2%2+2,04*%4+1,7%2%4+2,35%19+1,75%2*%19+1,16%8+1,75*2*8+1,
14%241,75%2%242,37*5+1,75%2*%542,05%2+1,75%2%2+1,16%2+1,75%2%2+2,3*%2+1,75%2%2+2,38*6+1,75%2
*6+2,06%2+1,75%2%2+4,12%343,51%2*%3+2,07+1,76%2+2,05%2+1,76%2%2+0,72*4+1,74*2*%4+1,73*14+1,7
4*2%14+41,17%5+1,74%2*%542,02%7+1,74*2%7+1,45%2+1,43%2%2+1,45%2+0,82%2%2+0,72%4+1,73%*2*%4+1,7
2*%16+1,73%2%1641,16%5+1,7%2*542,02*%8+1,73*2*8+0,86*4+1,45%2*4
7,84%2+7,41+47,27%2+7,25%2+7,69%2+7,43 mb 74,94
razem mb 1672,77
66 | KNR K-33 0109/01 |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych
765,22+1558,144 m2 2 323,364
razem m2 2 323,364
67 | KNR K-33 0109/03 | Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych osciezy i gzymséw m2 734,046
68 | KNR K-33 0109/07 |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki - dodatkowa warstwa siatki na $cianach
(201,37#2+14,47+18,88+1,10+1,34+1,26+3,5+4,99+4,85+0,58+-3,85%2-3,37%2-1,38-1,42-4,09-4,05-1,27- m2 847,62
3,25)%2,0
razem m2 847,62
69 | KNR 9-27 0303/01 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach $cian z
analogia zagruntowaniem podfoza
765,22+1558,144 m2 2323,364
razem m2 2 323,364
70 | KNR 9-27 0401/01 |Malowanie jednokrotne elewacji farba silikonowa - $ciany m2 2 323,364
71 | KNR 9-27 0303/05 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach o$ciezy i
gzymsow o szeroko$ci powyzej 15 cm z zagruntowaniem podtoza
gzyms LO  (71,104+0,38+71,67+14,31+0,34)*(0,41+0,12) m2 83,0634
oscieza LO m2 160,143
0,37%(0,69%8+1,69%2#8+1,67%22+1,69%2%22+1,12%12+1,69%2%12+1,36%2+1,39*%2%2+1,36%2+0,8*%2*%2+2,
26*36+1,69%2*36+1,1%4+1,69*2*%4)
gzyms SP, facznika i sali sportowej  (71,50+71,67)*(0,41+0,12) m2 75,88
oscieza SP, tacznika i sali sportowe;j m2 310,822
0,37#%(1,642,0%2+1,2+2,0%2+1,25+2,0%2+1,142,0%¥240,942,0%2+1,6+2,0%2+2,32%9+1,7%2%9+1,71*3+1,7*
2*3+42,02%8+1,6%2%8+0,84+1,6%2+2,02%2+1,7%2%2+2,04*%4+1,7%2%4+2,35%19+1,75%2*%19+1,16%8+1,75*
2%8+1,14%2+1,75%2%242,37%5+1,75%2%5+2,05%2+1,75%2%2+1,16%2+1,75%2*%2+2,3%2+1,75%2*2+2,38 %6+
1,75%2%6+2,06%2+1,75%2%2+4,12*%343,51%2*%3+2,07+1,76%2+2,05%2+1,76%2%2+0,72*4+1,74*2*%4+1,73*
14+1,74%2%14+1,17%5+1,74*%2%542,02%7+1,74*2%7+1,45%2+1,43*2%2+1,45%2+0,82%2%2+0,72*4+1,73%2
*4+1,72%1641,73%2%16+41,16%5+1,7%2*%542,02*%8+1,73*2*8+0,86*4+1,45%2*4)
razem m2 630,479
72 | KNR 9-27 0401/02 |Malowanie jednokrotne elewacji farba silikonowa - o$cieza m2 630,479
73 | KNR 0-12 0830/04 'Wykonanie parapetéw z ptytek klinkierowych
analogia
LO 0,45%(0,69%8+1,67%22+1,12*%12+1,36%2+1,36%2+2,26%36+1,1%4) m2 66,105
SP, facznik i sala sportowa m2 127,544
0,45%(2,32%9+1,71*3+2,02%8+0,84+42,02*%2+2,04*442,35%19+1,16%8+1,14%242,37*5+2,05%2+1,16%2+2,3
*242,38%6+2,06%2+4,12*3+2,07+1,76%2+42,05%2+0,72%4+1,73*14+1,17%5+2,02%7+1,45%2+1,45%2+0,72*
4+1,72%16+1,16%5+2,02*%8+0,86*4)
razem m2 193,649
74 | KNR 2-02 1213/04 Drabiny zewngtrzne stalowe ocynkowane z koszem ochronnym o dtugosci ponad 4m
7,2+6,5 m 13,7
razem m 13,7
75 Kalkulacja Rozliczenie czasu pracy rusztowan
indywidualna
(0,6+151,135+84,611+133,075+1,836+738,132+162,823+280,87+30,924+126,308+1056,004+2150,239+ m-g 2475,198
330,128+1174,474+19,884225,217+276,239+166,38+401,465+1420,04+1014,452+464,496+906,112+21
3,749+359,373+71,875+483,348+31,215)/(6%0,84)
razem m-g 2 475,198
3. Remont wiatrolapéw (wejs¢ do budynkéw)
76 | KNR 4-01 0535/02 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(2,36%2,16%2)*2 m2 20,39
(2,32%2,06%2)*2 m2 19,117
razem m2 39,507
77 | KNR 4-01 0430/04 |Rozbidrki otacenia dachu w odstgpach tat do 24cm m2 39,507
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78 | KNR 4-01 0535/08 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
pas nadrynnowy  0,2%(2,16%2)*2 m2 1,728
0,2%(2,06%2)*2 m2 1,648
obrobki blacharskie 0,35%(2,36%2)*2 m2 3,304
0,35%(2,32%2)*2 m2 3,248
parapety  0,25%(0,83%2%2+0,97%2+0,96*2) m2 1,795
razem m2 11,723
79 | KNR 4-01 0804/07 Skucie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej
analogia
parapety 0,12%(0,83%2*2+0,97%2+0,96*2) m2 0,862
razem m2 0,862
80 | KNR 4-02 0230/06 |Demontaz pétkolumn stalowych
analogia
2,35%442,47%2+42,48%2 m 19,3
razem m 19,3
81 | KNR 4-01 0426/02 |Rozebranie oktadzin i podbitek daszkéw wiatrotapow
4,22%2%243,29%242,90%1,55%2 m2 32,45
(2,1%2%242,09*2*2)*(0,1540,20) m2 5,866
razem m2 38,316
82 | KNR 4-01 0535/04 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(2,16%2)*2 m 8,64
(2,06%2)*2 m 8,24
razem m 16,88
83 | KNR 4-01 0535/06 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
1,25%2+40,30%2+2,02%2+1,82%2+0,30*2 m 11,38
razem m 11,38
84 | KNR 4-01 0108/09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto§¢ do 1km
39,507*0,016+0,862*0,05+38,316*0,025 m3 1,633
razem m3 1,633
85 | KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 1,633
86 | KNR 4-01 0413/01 |Wyréwnanie potaci dachu poprzez jednostronne nabicie desek grubosci 32mm na krokwie
2,36%4%2%242 32%4%2%2 m 74,88
razem m 74,88
87 | KNR 2-02 0613/03 |Izolacje cieplne matami z welny mineralnej gr. 15cm
(2,36%2,16%2)*2 m2 20,39
(2,32%2,06%2)*2 m2 19,117
razem m2 39,507
88 | KNR K-05 0103/01 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowe;j m2 39,507
89 | KNR K-05 0104/05 |Montaz kontrtat 25x50mm przy rozstawie krokwi do 80cm m2 39,507
90 | KNR K-05 0105/02 Montaz tat 40x60mm pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm m2 39,507
91 | KNR 0-14 2011/01 |Wykonanie elementéw ostonowo dekoracyjnych na konstrukcji z katownikéw stalowych lub profili
stalowych zamknigtych z obudowa z ptyt OSB-3 gr. 12mm
(4,22%2%244,62*2*2)*1,05 m2 37,128
razem m2 37,128
92 | KNR K-33 0102/05 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5cm m2 37,128
93 | KNR K-33 0108/01 Montaz profili naroznikowych aluminiowych z siatka
0,52%4%240,15%2*2+1,35%4%242,20%240,52*4*2+0,15%2%2+1,47%4*242,20*2 mb 40,88
razem mb 40,88
94 | KNR K-33 0109/03 'Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych m2 37,128
95 | KNR K-33 0109/07 |Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojace;j z siatki m2 37,128
96 | KNR 9-27 0303/01 'Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach $cian z
analogia zagruntowaniem podtoza m2 37,128
97 | KNR 9-27 0401/02 |Malowanie jednokrotne elewacji farbg silikonowa m2 37,128
98 INNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
pas nadrynnowy  0,2%(2,16%2)*2 m2 1,728
0,2%(2,06%2)*2 m2 1,648
obrobki blacharskie 0,4%(2,36%2)*2 m2 3,776
0,35%(2,32%2)*2 m2 3,248
parapety 0,31%(0,83%2*2+0,97%2+0,96*2) m2 2,226
razem m2 12,626
99 | KNR K-05 0301/06 |Wykonanie potaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachéwki ceramicznej/ cementowej z
mocowaniem klamrami co trzecig dachéwke z montazem dachéwek wentylacyjnych m2 39,507
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100 KNR K-05 0303/01 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dach6wka ceramiczna/ cementowa wraz z montazem zakonczen
gasiorow
2,16%2 m 4,32
2,06%2 m 4,12
razem m 8,44
101 KNR K-05 0102/05 |Montaz deski czotowej z tarcicy struganej
(2,16%2)*2 m 8,04
(2,06%2)*2 m 8,24
razem m 16,88
102 | KNR K-05 0102/04 Montaz deski okapowej z tarcicy struganej m 16,88
103 | KNR K-450101/01 'Montaz rynien dachowych pétokraglych z blachy tytan-cynk o wymiarze w rozwinigciu 250mm ($rednica
105mm) wraz z pasem nadrynnowym m 16,88
104 KNR K-45 0101/10 |Montaz sztucera do rynien z blachy tytan-cynk szt 8
105 | KNR K-45 0101/09 'Montaz denka pétokragtego 105mm do rynien z blachy tytan-cynk szt 16
106 | KNR K-45 0103/02 |Montaz rur spustowych okragtych z blachy tytan-cynk o $rednicy 80mm m 11,38
107 | KNR K-45 0103/06 'Montaz kolanek rur spustowych 120mm z blachy tytan-cynk szt 24
108 | KNR 0-18 2612/07 |Montaz rusztu pod podbitke
analogia
2,36%0,3*2*2+2,16%0,48%2%2+2,32*%0,29%2*2+2,06%0,49%2*2 m2 13,708
razem m2 13,708
109 | KNR 0-18 2613/04 |Uktadanie podbitki z desek struganych pidro-wpust
analogia m2 13,708
110 KNR 4-01 0613/01 |Dwukrotna impregnacja biobdjcza desek
13,708*2*1,15 m2 31,528
razem m2 31,528
111 | KNR 2-02 1508/08 Malowanie dwukrotne desek preparatem ochronnym
13,708*1,15 m2 15,764
razem m2 15,764
112 KNR 0-23 2611/01 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Sciany  3,97%2,35%2+1/2%3,97%0,76*2+1,88%2,49%2%2+3,37*2,68+1/2%3,37*0,6542,33%2,68*2 m2 63,017
ofcieza 0,12%(0,80%2%2+1,44*2%4+0,91*2+1,49%2%2+0,93%2+1,49%2%2) m2 3,638
minus otwory -(0,80%1,44*4+0,91%1,49%2+0,93*1,49*2+1,8%2,38%2+1,79%2,43+1,76%2,45) m2 -27,321
razem m2 39,334/
113 | KNR 0-17 2608/02 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotng impregnacje
grzybobdjcza m2 39,334
114 KNR 0-23 2611/03 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie
emulsja wzmacniajaca m2 39,334
115 KNR 0-12 0829/01 |Wyréwnanie podioza zaprawa klejaca m2 39,334
116 | KNR K-33 0108/08 \Montaz listwy cokotowej
1,88%2%2+1,81%2%2 mb 14,76
razem mb 14,76
117 | KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
parapety  0,18%(0,83%2*2+0,97%2+0,96*2) m2 1,292
razem m2 1,292
118  KNR 0-12 0830/04 'Wykonanie parapetéw z ptytek klinkierowych
analogia
parapety  0,25%(0,83%2%2+0,97%2+0,96*2) m2 1,795
razem m2 1,795
119 | KNR K-33 0102/01 |Przyklejenie ptyt styropianowych fasadowych o gr. 6cm do $cian
Sciany  4,09%2,35%2+1/2%4,09*0,76%2+1,94%2,49%2%2+4,33%2,75%2+1/2%4,33%0,80%2+1,87%2,75%2%2 m2 89,503
minus otwory -(0,80%1,44*4+0,91*1,49%2+0,93*1,49*2+1,80%2,38%2+1,79%2,43+1,76%2,45) m2 -27,321
razem m2 62,182
120 | KNR K-33 0105/01 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych w ilo$ci 4szt/m2 do $cian i sufitéw m2 62,182
121 | KNR K-33 0105/04 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych - dodatek za szt
62,182%2 szt 124,364
razem szt 124,364
122 | KNR K-33 0102/05 Przyklejenie ptyt styropianowych fasadowych o gr. 3cm do oéciezy o szeroko$ci do 30cm
0,18%(0,80%4+1,44%2%4+0,91*%2+1,49%2%2+0,93%2+1,49%2*2+1,80%2+2,38*%2*2+1,79+2,43%2+1,76+2,45 m2 10,215
razem m2 10,215
1231 KNR 0-33 19/09 |Montaz sztukaterii (pétkolumn)
0,40%2,40*8 m2 7,68
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razem m2 7,68
124 | KNR K-33 0108/01 'Montaz profili naroznikowych aluminiowych z siatka
2,93%4+42,82%4 mb 23
0,80%4+1,44*2*%4+0,91%2+1,49%2%240,93%2+1,49%2%2+1,80*2+2,38%2%2+1,7942,43*2+1,76+2,45*2 mb 56,75
razem mb 79,75
125 KNR K-33 0109/01 'Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych m2 62,182
126 | KNR K-33 0109/03 |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych osciezy m2 10,215
127 | KNR K-33 0109/07 |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki - dodatkowa warstwa siatki na $cianach m2 62,182
128  KNR 9-27 0303/01 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach $cian z
analogia zagruntowaniem podfoza m2 62,182
129 | KNR 9-27 0401/01 'Malowanie jednokrotne elewacji farba silikonowa - §ciany m2 62,182
130 KNR 9-27 0303/05 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach osciezy i
gzymsow o szeroko$ci powyzej 15 cm z zagruntowaniem podtoza m2 10,215
131 | KNR 9-27 0401/02 Malowanie jednokrotne elewacji farba silikonowa - o$cieza m2 10,215
132 KNR 0-28 2630/05 |Malowanie dwukrotne filaréw farba silikonowa
(0,4%2,40%8)*1,1 m2 8,448
razem m2 8,448
133 | KNR 0-12 0830/01 |Wykonanie okladzin z ptyt z betonu architektonicznego przy drzwiach - przygotowanie podtoza
0,22%(1,8%2+2,38%2*2+1,79+2,43%2+1,76+42,45%2)+0,18*(1,8%2+2,38*2%2+1,79+2,43%2+1,76+2,45*2) m2 10,572
razem m2 10,572
134 KNR 0-12 0830/03 |Wykonanie okladzin z ptyt z betonu architektonicznego przy drzwiach
analogia m2 10,572
135 KNR 2-02 1219/03 'Wycieraczki do obuwia systemowe szt 11
136 KNR 2-02 1220/04 |Daszki systemowe szklane nad wej$ciami
1,00%(2,00%5+1,40) m2 11,4
razem m2 11,4
4. Remont/ rozbiérka i przebudowa schodéw zewnetrznych, pochylni i wiatrotapu
137 Biuletyn cen Rozbiérka schodéw zewngtrznych, pochylni i wiatrotapu wraz z czgsciowym zasypaniem wykopow oraz
przygotowawczych |wywiezieniem gruzu
BCP 451.01 +
ekstrapolacja
4,98+12,26+43,58+7,37+7,52+7,41+7,098+14,23+11,5+20,08 m2 p.uz. 136,028
razem | m2 p.uz. 136,028
138 Biuletyn cen Budowa zejécia do piwnicy: Fundamenty schodow piwnicznych: 11,15m3. Sciany z bloczkéw betonowych
asortymentéw BCA gr. 24cm: 70,85m2. Sciany z cegly klinkierowej gr. 25cm: 53,19m2. Posadzka betonowa schodéw
A.01-38 + piwnicznych: 0,13m3
ekstrapolacja m2 p.z. 4,98
139 Biuletyn cen Budowa schodéw zewngtrznych: Balustrady: 52,8mb (w tym furtka szer. 1,2m przy schodach
asortymentéw BCA |zaopatrzeniowych przy kuchni). Pochwyty dla niepelnosprawnych: 2x6,5m=13mb. Kostka betonowa gr.
A.01-38 + 6cm na podestach, pochylni i stopniach schodowych: 48,5m2. Prefabrykowane stopnie betonowe blokowe
ekstrapolacja 45x15: 58,8mb. Obrzeza betonowe przy schodach zewnetrznych: 24,2mb
8,05+9,38+12,34+8,1+9,84*2+6,78+17,08 m2 p.z. 81,41
razem | m2 p.z. 81,41
5. Ocieplenie stropéw w czesciach poddaszy nieogrzewanych
140 KNR 4-01 0428/02 |Rozebranie podlég drewnianych
343,17+342,52+340,49+340,04 m2 1 366,22
razem m2 1 366,22
141 | KNR 4-01 0108/09 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
1366,22%0,025 m3 34,156
razem m3 34,156
142 KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny lkm ponad lkm m3 34,156
143 | KNR K-06 0102/06 Rozebranie izolacji z welny mineralnej wraz z folig
1366,22%0,12 m3 163,946
razem m3 163,946
144 KNR 4-01 0108/09 |Wywiezienie welny mineralnej samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km wraz z kosztem utylizacji m3 163,946
145 KNR 4-01 0108/10 'Wywiezienie welny mineralnej samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 163,946
146 | KNR K-05 0103/02 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 1366,22
147 | KNR 2-02 0613/03 |Izolacje cieplne poziome matami z welny mineralnej gr. 22cm m2 1 366,22
148 | KNR 2-02 0613/03 |Izolacje cieplne poziome matami z welny mineralnej gr. 12cm m2 1366,22
149 | KNR 2-02 0613/03 |Izolacje cieplne poziome matami z welny mineralnej gr. 12cm m2 1 366,22
150 KNR 2-02 1110/04 |Podloga z ptyt OSB-3 gr. 22mm na legarach utozonych krzyzowo m2 1366,22
151 | KNR 2-02 1110/04 'Pomost roboczy z desek na legarach 5x12cm
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0,60%(7,5%4+13*%2+10%2%2) m2 57,6
razem m2 57,6
6. Ocieplenie potaci dachowych w czesci poddaszy uzytkowych oraz na klatkach schodowych
152 | KNR 4-01 0429/04 Rozbidrki podsufitek z desek otynkowanych i ptyt g-k stropéw drewnianych
(7,10+4,30%2)*(14,08+14,13)+(4,40+4,30)*3,75*%4 m2 573,397
razem m2 573,397
153 | KNR 4-01 0108/09 |'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
573,397*0,025 m3 14,335
razem m3 14,335
154 KNR 4-01 0108/10 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 14,335
155 | KNR K-06 0102/06 |Rozebranie izolacji z welny mineralnej wraz z folia
573,397*0,12 m3 68,808
razem m3 68,808
156 | KNR 4-01 0108/09 'Wywiezienie welny mineralnej samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km wraz z kosztem utylizacji m3 68,808
157 | KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie welny mineralnej samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 68,808
158 | KNR 2-02 0613/03 |1zolacje cieplne matami z welny mineralnej gr. 12cm
(7,10+4,30%2)*(14,08+14,13)+(4,40+4,30)*3,75*%4 m2 573,397
razem m2 573,397
159 KNR 2-02 0613/03 |Izolacje cieplne matami z welny mineralnej gr. 10cm m2 573,397
160 KNR K-05 0103/02 |Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 573,397
161 KNR 2-02 0613/03 |Izolacje cieplne matami z weiny mineralnej gr. 3cm m2 573,397
162 | KNR 0-14 2012/02 |Oktadziny stropéw i §cian kolankowych ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi gr. 12,5mm na
ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i UD m2 573,397
163 KNR 2-02 0815/06 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 573,397
164 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem m2 573,397
165 KNR 2-02 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde
dalsze malowanie m2 573,397
7. Ocieplenie $cian wewnetrznych oddzielajacych poddasza uzytkowe od nieuzytkowych
(nieogrzewanych)
166 KNR 4-01 0619/03 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian
(3,947,57+4,79+4,87+3,60+0,11+7,55+3,62+0,34+0,27+0,13+7,39+5,61+3,62+0,17*2+0,33+7,41+5,79)* m2 158,014
2,35
-(0,90%2,00*4) m2 <12
razem m2 150,814
167 | KNR 0-23 2611/02 |Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca m2 150,814
168 | KNR 0-23 2613/01 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej twardej gr. 15cm m2 150,814
169 KNR 0-23 2612/04 Przymocowanie welny do $cian za pomoca dybli plastikowych
150,814*6 szt 904,884
razem szt 904,884
170 | KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej m2 150,814
8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
171 | KNR 4-01 0354/12 'Wykucie z muru podokiennikéw
1,75%1442,35%19+42,36%14+1,18%7+1,22%8+1,74*2+1,17%3+1,76%6+2,34*3+1,46%4+1,14%6+0,84*4 m 160,82
2,35%30+1,75%2042,05%18+2,07%4+2,38*15+1,19%1342,39%4+1,17+1,16+2,4*5+4,15%3+2,1+1,22*8+1,7 m 328,25
6%14+1,2%542,05%7+0,9%440,87+2,41%6+2,09*4+1,48*4
razem m 489,07
172 | KNR 2-02 0129/02 'Montaz podokiennikéw z PCW z obrébka
analogia
1,75%1442,35%19+42,36%14+1,18*740,75%8+1,74*2+1,17%3+1,76%6+2,34*3+1,46%4+1,14%6+0,84*4 m 157,06
2,35%30+1,75*2042,05%18+2,07%4+2,38*15+1,19%13+42,39%4+1,17+1,16+2,4*5+4,15%3+2,140,75*8+1,7 m 324,49
6%14+1,2%542,05%7+0,9%440,87+2,41%6+2,09*4+1,48*4
razem m 481,55
173 | KNR 0-19 0929/10 'Wymiana okien zewng¢trznych z PCW na energooszczedne z nawietrzakami i obrébka o$ciezy
analogia
0,86*0,5%17 m2 7,31
1,75%1,71%1442,35%1,71%19+42,36*1,71*14+1,18*1,71*7+0,75*1,71*8+1,74*1,71*2+1,17%1,71*3+1,76* m2 264,258
1,71%642,34*%1,71*%3+1,46%1,41%2+1,46%0,82%2+1,14*1,71*6+0,84*1,46%4
2,35%1,7%941,74*1,7*%3+2,05%1,6%8+0,87*1,6+2,05%1,7*2+2,07*1,7%4+2,38*1,75*%19+1,19%1,75%8+1,17 m2 508,954
*1,75%242,4%1,75%5+2,08%1,75%2+1,19%1,75%242,33*1,75%2+42,41%1,75%6+2,09%1,75%2+4,15%3,51 %342,
1#1,7642,08*1,76%2+0,75%1,74*%4+1,76%1,74*14+1,2%1,74*5+2,05%1,74%7+1,48*%1,43%2+1,48*0,82*2+0,
75%1,73%4+1,75%1,73*16+1,19%1,73*5+2,05*%1,73*8+0,89*1,45%4
razem m2 780,522
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174 KNR 0-19 0929/12 |Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi energooszcz¢dne aluminiowe z samozamykaczami z obrébka
analogia osciezy
1,80%2,38%2 m2 8,568
1,79%2,340,99%2,03+1,26%2,0+1,76%2,45+1,79%2,43+1,41%2,03+1,39*2,03+1,77%2,08 m2 26,674
razem m2 35,242
175 KNR 0-19 0929/12 |Wymiana drzwi wewngtrznych na aluminiowe z samozamykaczami z obrébka o$ciezy
analogia
1,77%2,39+1,78%2,43 m2 8,556
1,81%2,48+1,8%2,44+1,43%2,03 m2 11,784
razem m2 20,34
176 | KNR 0-19 0929/12 |Wymiana drzwi zewnetrznych na stalowe izolowane z obrobka osciezy
analogia
1,06%1,89 m2 2,003
razem m2 2,003
177 | KNR 0-19 1023/12 |Wstawienie drzwi wewngtrznych aluminiowych z samozamykaczami z obrébka osciezy
1,220 m2 2,4
razem m2 2,4
178 | KNR 4-01 0108/09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
489,07*0,35*0,03+780,522*0,08+(35,242+20,34+2,003)*0,1 m3 73,335
razem m3 73,335
179 | KNR 4-01 0108/10 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 73,335
9. Wymiana pokrycia dachowego na dachach stromych
180 | KNR 4-01 0508/01 Rozbidérka pokrycia z dachéwki karpiowki
58,02+625,01+625,14+42,95 m2 1351,12
48,94+623,87+625,54+51,88 m2 1350,23
razem m2 2 701,35
181 | KNR 4-01 0430/05 Rozbiérki otacenia dachu w odstepach tat ponad 24cm m2 2701,35
182 KNR 4-02 0234/11 Demontaz rury wywiewnej
4+4 szt 8
razem szt 8
183 | KNR 4-01 0432/01 |Demontaz istniejacych wylazéw i okien dachowych
analogia
25+24 szt 49
razem szt 49
184 KNR 4-01 0535/02 |Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - lukarny
2,0%242,6%16 m2 45,6
razem m2 45,6
185 | KNR 4-01 0519/04 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych (wraz z kosztem utylizacji papy) -
lukarny m2 45,6
186 KNR 4-01 0519/05 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych (wraz z kosztem
utylizacji papy) - lukarny
Krotnos¢: 2 m2 45,6
187 | KNR 4-01 0108/09 'Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0,015*45,6 m3 0,684
razem m3 0,684
188 | KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Krotnosé: 100 m3 0,684
189 | KNR 4-01 0535/08 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
pas nadrynnowy 0,20*(71,34+15,43+71,80) m2 31,714
0,20%(71,76+0,55+71,52) m2 28,766
obrébki kominéw m2 41,544
0,45%(0,68*%2*%20+1,50%2+1,88*2+1,11%2*%6+1,62%2+1,46%2+0,96%2+1,79*2+1,29%2+0,79*2*8+0,95%2*3
+1,59%2+1,72%2+1,46%2%2)
0,45%(0,68%2%9+1,20%2+1,29%2%6+2,25%2+1,07*2*%6+0,79%2%8+0,75*2*2+1,50*2) m2 29,745
$ciany lukarn  1/2%1,73%0,92%2%18+1,50%1,32*%14-1,0%1,0*18+0,45*6,10*4 m2 49,349
razem m2 181,118
190 KNR 4-01 0430/02 |Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk - lukarny m2 45,6
191 KNR 4-01 0430/06 |Rozbiérki wigzb dachowych prostych - lukarny m2 45,6
192 | KNR 4-01 0426/02 |Rozebranie obicia $cian z desek na styk nieotynkowanych wraz z oknami - lukarny
lukarny  1/2%1,73*0,92*2*18+1,50*%1,32*14-1,0*%1,0*14 m2 42,369
razem m2 42,369
193 KNR 4-01 0427/05 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - lukarny m2 42,369
194 KNR 4-01 0349/02 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j - lukarny




Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej i Liceum Ogdlnoksztatcacego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegréd

Przedmiar

budowlanych oraz wykonanie urzadzen budowlanych

Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
2,54%2,13%0,25*%4+2,54%1,10*0,25%4-(1,0%¥1,0%0,25*4) m3 7,204
razem m3 7,204
195 KNR 4-01 0535/04 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
71,34+15,43+71,80+71,76+0,55+71,52 m 3024
razem m 302,41
196 | KNR 4-01 0535/06 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
6,00%8+6,10%8 m 96,8
razem m 96,8
197 KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie do 2m
0433/01 szt 3
198 KNR-W 4-01 ‘Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie od 2 do Sm
0433/02 szt 28
199 KNR 4-01 0212/04 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0,48+%0,48+0,87*0,48*8+0,48*0,87*6+0,55*0,48+2+0,48*1,62 m2 7,382
razem m2 7,382
200 KNR 4-02ul Demontaz obudéw kominéw stalowych o obwodzie do 4000mm
0006/05 analogia szt 1
201 KNR 4-02ul Demontaz obudéw kominéw stalowych o obwodzie do 1760mm
0006/02 analogia szt 7
202 KNR 4-02ul Demontaz obudéw kominéw stalowych o obwodzie do 2520mm
0006/03 analogia szt 4
203 KNR 4-02ul Demontaz obudéw kominéw stalowych o obwodzie do 3260mm
0006/04 analogia szt 1
204 KNR 4-02ul Demontaz przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym lub okraglym o obwodzie do 1000mm
0001/01
4,50*%19 m 85,5
razem m 85,5
205 | KNR 4-01 0430/08 Rozbiérki wigzb dachowych ptatwiowo-kleszczowych (przyjeto 15% istniejacej wigzby)
Krotnos¢: 0,15 m2 2 701,35
206 KNR 4-01 0108/09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
2701,35*%0,365%0,153*0,014+0,014%2701,35+8%0,15%0,50+49*0,78*1,18*10%+45,6%0,025+42,369*0,02 m3 70,359
5+7,204+7,382%0,07+2701,35%0,038*15%
razem m3 70,359
207 | KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 70,359
208  KNR K-02 0106/02 |Nadmurowanie kominéw z cegiet klinkierowych petnych na zaprawie do klinkieru z trasem
analogia
(0,38%2+40,14%2+0,77%2*14+0,14*2%14+0,45%2%2+0,14*2%240,14%2+1,52%2)*0,50 m2 16,1
razem m2 16,1
209 | KNR 2-02 0923/02 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa barwiona
(0,38%440,77*2*14+0,38%2%14+0,45%2%2+0,38*2*2+0,38%2+1,52%2)*0,50 m2 20,42
razem m2 20,42
210 KNR 2-02 0290/02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 8mm w elementach budynkéw i budowli
(0,31%4+40,19%4+0,11%8+0,81%2%14+0,42*3*14+0,59%2%14+0,20%2%14+0,11¥12*14+0,49%2%2+0,42%2%2 t 0,04
+0,26%2*%2+0,20%2%2+0,11%8%2+0,42*5+1,56%2+1,34*2+0,20%2+0,11%22)*0,395/1000
razem t 0,04
211 KNR 2-02 0219/05 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm
0,48%0,48+0,87*0,48*14+0,55%0,48*2+1,62*0,48 m2 7,382
razem m2 7,382
212 KNR 2-17 0122/02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatlem ksztattek do 35%) o $rednicy
do 200mm
3,14*%0,15%4,50*19 m2 40,271
razem m2 40,271
213 | KNR 2-16 0201/01 |Izolacja grubosci do 50mm elementami z welny mineralnej w oplocie z siatki drucianej rurociagéw o
$rednicy zewngtrznej do 254mm
3,14%0,25%4,50%19 m2 67,118
razem m2 67,118
214 KNR 2-17 0148/03 |Cokét dachowy katowy stalowy ocynkowany powlekany prostokatny o obwodzie do 1600mm
analogia szt 7
215 KNR 2-17 0148/03 | Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokatna o obwodzie do 1600mm
analogia szt 7
216 KNR 2-17 0143/02 |Wyrzutnie dachowe prostokatne stalowe ocynkowane powlekane o obwodzie do 1760mm szt 7
217 | KNR 2-17 0148/05 | Cokét dachowy katowy stalowy ocynkowany powlekany prostokatny o obwodzie do 2060mm
analogia szt 8
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218 | KNR 2-17 0148/05 |Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokatna o obwodzie do 2060mm
analogia szt 8
219 KNR 2-17 0148/06 |Cokét dachowy katowy stalowy ocynkowany powlekany prostokatny o obwodzie do 2520mm
analogia szt 2
220 | KNR 2-17 0148/06 |Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokatna o obwodzie do 2520mm
analogia szt 2
221 KNR 2-17 0143/03 |Wyrzutnie dachowe prostokatne stalowe ocynkowane powlekane o obwodzie do 2520mm
8+2 szt 10
razem szt 10
222 | KNR 2-17 0148/07 | Cokét dachowy katowy stalowy ocynkowany powlekany prostokatny o obwodzie do 3260mm
analogia szt 2
223 KNR 2-17 0148/07 |Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokatna o obwodzie do 3260mm
analogia szt
224 | KNR 2-17 0143/04 'Wyrzutnie dachowe prostokatne stalowe ocynkowane powlekane o obwodzie do 3260mm szt
225 KNR 2-17 0148/08 |Cokét dachowy katowy stalowy ocynkowany powlekany prostokatny o obwodzie do 4460mm
analogia szt 1
226 | KNR 2-17 0148/08 Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokatna o obwodzie do 4460mm
analogia szt 1
227 KNR 2-17 0143/05 |Wyrzutnie dachowe prostokatne stalowe ocynkowane powlekane o obwodzie do 4000mm szt 1
228 | KNR 2-02 0402/05 |(Wigzby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpigtosci ponad 12,0m w dachach o pokryciu dachéwka
analogia + ceramiczng - uzupetnienie rozebranych i brakujacych elementéw wigzby na nowe o takich samych
ekstrapolacja przekrojach jak istniejace (przyjgto 15% nowych elementéw)
Krotnos¢: 0,15 m2 2 701,35
229 KNR 4-01 0610/01 |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych elementéw drewnianych o powierzchni do 2m2
2701,35/1,3 m2 2 077,962
razem m2 2 077,962
230 | KNR 4-01 0627/06 |Trzykrotna impregnacja metoda smarowania srodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym i ogniochronnym
bali i krawedziakéw m2 2 077,962
231 KNR 4-01 0413/01 |Wyréwnanie potaci dachu poprzez jednostronne nabicie desek grubo$ci 32mm na krokwie
9,72%150+8,12*%4+6,50%4+4,88%4+3,25%4+1,63%4+1,57%4+2,49%4+3,40%4+4,32%4+5,13%446,03%4+6,95* m 1763,76
4+7,85%4+14,32%4
9,62%162+9,06%4+7,69%4+6,36%4+5,01*4+3,66%4+2,31¥4+1,40%4+2,21%443,02*4+3,83%4+4,63*4+5,44* m 1918,28
4+6,25%4+7,06%4+7,87*%4+14,16%4
razem m 3 682,04
232 | KNR K-05 0103/01 'Mocowanie na krokwiach membrany dachowe;j m2 2 701,35
233 | KNR K-05 0104/05 'Montaz kontrtat 25x50mm przy rozstawie krokwi do 80cm m2 2701,35
234 KNR K-05 0105/02 [Montaz tat 40x60mm pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm m2 2 701,35
235 | KNR K-05 0301/06 'Wykonanie potaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachéwki ceramicznej/ cementowej z
mocowaniem klamrami co trzecig dachéwke z montazem dachéwek wentylacyjnych
2701,35 m2 2701,35
minus okna pow. 1,0m2  -(1,25%40+1,09*4) m2 -54,36
razem m2 2 646,99
236 | KNR K-05 0303/01 |'Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczna/ cementowa wraz z montazem tréjnikéw i
zakonczen gasiorow
61,37+61,47 m 122,84
2,01%345,05+2,09%2 m 15,26
razem m 138,1
237 | KNR K-05 0303/03 ' Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka ceramiczna/ cementowa
14,28%2+13,92%2+14,00%2+14,12%2 m 112,64
razem m 112,64
238 NNRNKB 6 0541/02|Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej i blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
obrébki kominéw m2 41,544
0,45%(0,68*%2*%20+1,50%2+1,88*2+1,11#2*%6+1,62%2+1,46*2+0,96%2+1,79*2+1,29%2+0,79*2*%8+0,95%2*3
+1,59%2+1,72%2+1,46%2%2)
0,45%(0,68%2%9+1,20%2+1,29%2%6+2,25%2+1,07*2*%6+0,79%2%8+0,75*2*2+1,50*2) m2 29,745
razem m2 71,289
239 KNR K-45 0101/03 |Montaz rynien dachowych pétokraglych z blachy tytan-cynk o wymiarze w rozwinigciu 333mm ($rednica
153mm) wraz z pasem nadrynnowym
71,34+15,43+71,80+71,76+0,55+71,52 m 302,4
razem m 302,4
240 | KNR K-45 0101/12 'Montaz naroznika zewngtrznego rynien z blachy tytan-cynk szt 3
241 | KNR K-45 0101/10 |Montaz sztucera do rynien z blachy tytan-cynk szt 16
242 | KNR K-45 0101/09 'Montaz denka pétokraglego 150mm do rynien z blachy tytan-cynk szt 6
243 | KNR K-45 0103/04 |Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 120mm z blachy tytan-cynk
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6,00%8+6,10*%8 m 96,8
razem m 96,8
244 1 KNR K-45 0103/06 ' Montaz kolanek rur spustowych 120mm z blachy tytan-cynk Szt 32
245 KNR K-45 0103/07 [Montaz tr6jnikéw rur spustowych 120mm z blachy tytan-cynk szt 4
246 | KNR K-05 0404/03 'Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego stalowego ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo z
ptotkiem na dachach
69,95%2+12,27+10,55+69,95%2+10,55+11,75 m 324,92
razem m 324,92
247 KNR K-05 0405/07 |Montaz taweczki kominiarskiej stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo o dtugosci 100cm
na dachach
1,18+2,04+1,79+20,73+1,52+1,92+1,66+1,66+20,60+1,18 szt 54,28
1,31+1,58+17,35+1,46+1,12+16,56+0,64+0,62+17,56+1,13+1,33 szt 60,66
razem szt 114,94
248 | KNR K-05 0405/04 |Montaz stopni kominiarskich stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na dachach
94+91 szt 185
razem szt 185
249 | KNR K-05 0407/01 |Montaz kominka wentylacyjnego
4+4 Szt 8
razem szt 8
250 1 KNR 0-150526/01 |Wykonanie konstrukcji no$nej dla osadzenia okien i wylazéw w potaci dachowej
(0,90%2+40,55*2)*6+(0,90*2+1,18%2)*12+(0,90%2+1,40%2)*4+(0,90*2+1,60%2) *40 m 285,72
razem m 285,72
251 | KNR K-05 0406/02 'Montaz wytazu dachowego 55x75cm z kolnierzem
343 kpl
razem kpl
252 KNR K-06 0203/05 [Montaz okien dachowych 78x140cm
242 szt
razem szt
253 | KNR K-06 0401/03 'Montaz kotnierzy uszczelniajacych w pokryciu dachowym wysoko profilowanym dla okien dachowych
78x140cm szt 4
254 | KNR K-06 0203/06 [Montaz okien dachowych 78x160cm
20+20 szt 40
razem Szt 40
255 | KNR K-06 0401/03 'Montaz kotnierzy uszczelniajacych w pokryciu dachowym wysoko profilowanym dla okien dachowych
78x160cm szt 40
256 | KNR K-06 0203/06 Regulacja istniejacych okien dachowych szt 12
257 | KNR K-06 0401/03 'Montaz nowych kotnierzy uszczelniajacych w pokryciu dachowym wysoko profilowanym dla istniejacych
okien dachowych szt 12
258 Kalkulacja Rozliczenie czasu pracy rusztowan
indywidualna
(1134,567+189,095+2,24+26,46+5,472+5,016+3,648+54,335+8,208+7,296+7,203+16,524+52,373+45,36 m-g 2 266,05
+10,648+10,482+5,22+14,56+11,6+3,95+82,08+226,914+44,919+16,99+1,715+23,918+66,044+66,447+4
6,48+46,48+19,6+69,44+69,44+20,28+20,28+39,2+25,94+25,9+13,24+16,38+16,38+11,46+206,654+270,1
35+768,846+3682,04+264,732+324,162+594,297+1281,143+66,288+182,477+96,24+211,68+2,25+8,64+
1,5+55,66+9,28+1,16+71,482+80,458+55,5+1,92+100,002+14,4+14,6+19,2+156,0+192,0+46,8+57,6)/(6*
0,84)
razem m-g 2 266,05
10. Ocieplenie i remont stropodach6w niewentylowanych
259 KNR 4-01 0535/08 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
obrébki kominéw m2 17,336
0,45%(0,94*2+0,68*2+0,68%2+0,96*2+0,68*2+1,85%2+0,68%2+2,77%2+0,68*4+0,68*2+1,85%2)+1,63*0,7
3+0,73%0,75+0,73*0,91%2+0,91*0,73+0,73*%0,714+0,87*0,73*2
0,45%(1,02%2+1,36%24+0,95%2+3,20%2+1,02%2+2,48%2)+1,12%1,46+1,05%3,30+1,12%2,58 m2 17,017
obrébki ogniomuréw m2 195,811
0,45%(23,90%2+14,66%2)+1,15%(18,79%2+19,18*%2)+0,66*(24,12+24,59)+0,50*%(0,89+0,93+14,66)+0,7 1 *(1
8,89+4,02+4,65)+0,73%18,56+0,63*0,43
0,40%(15,75*%2+17,63%2)+0,68%(6,88+10,19+2,82+16,20+0,58)+0,73*%17,63 m2 64,51
obudowa podciagéw  9,83*1,04+(9,83*2+1,00%2)*1,2049,86*1,04+(9,86%2+1,00%2)*1,20 m2 72,534
razem m2 367,208
260 | KNR 4-02 0234/11 Demontaz rury wywiewnej
11+13 szt 24
razem szt 24
261 KNR 4-01 0430/02 |Rozbiérka obudowy podciagéw z desek
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Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
9,83%1,04+(9,83*2+1,00%2)*1,20+9,86*1,04+(9,86%2+1,00%2)*1,20 m2 72,534
razem m2 72,534
262 | KNR 4-01 0519/04 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych (wraz z kosztem utylizacji papy)
facznik  (356+357)*3 m2 2139
sala gimnastyczna 255%3 m2 765
razem m2 2904
263 | KNR 4-01 0519/05 Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow drewnianych (wraz z kosztem
utylizacji papy)
Krotnos¢: 2
facznik (356+357)*2 m2 1426
sala gimnastyczna 255%2 m2 510
razem m2 1936
264 | KNR 4-01 0108/09 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0,02%1936 m3 38,72
razem m3 38,72
265 KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Krotnosé: 100 m3 38,72
266 | KNR 4-01 0430/02 Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk m2 968
267 | KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarow
27%14,66+22%19,18+18%14,34+9%3,29 m 1105,51
razem m 1 105,51
268 | KNR K-06 0102/05 Rozebranie izolacji ze styropianu (wraz z kosztem utylizacji styropianu)
sala gimnastyczna 255%0,15 m3 38,25
razem m3 38,25
269 | KNR K-06 0102/06 |Rozebranie izolacji z welny mineralnej
facznik (356+357)*0,10 m3 71,3
razem m3 71,3
270 | KNR 4-01 0212/01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
968*0,09 m3 87,12
razem m3 87,12
271 KNR 4-01 0609/03 Rozebranie podsypki z kruszywa keramzytowego grubosci do 15cm
facznik 356+357 m2 713
sala gimnastyczna 255 m2 255
razem m2 968
272 KNR 4-01 0609/04 Rozebranie podsypki z kruszywa keramzytowego - za kazdy nastgpny lcm
Krotnos¢: 2,5 m2 968
273 | KNR 4-01 0804/07 |Skucie warstwy wyréwnawczej betonowej m2 968
274 KNR 4-01 0212/04 |Rozbidérka betonowych czapek kominowych
0,92%1,26+0,85%3,10+0,92%2,38 m2 5,984
razem m2 5,984
275 | KNR 4-01 0350/01 Rozebranie kominéw wolnostojacych
(0,72*%1,06+0,65%2,90+0,72*2,18)*1,03 m3 4,344
razem m3 4,344
276 KNR 4-01 0108/09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
24*0,15%0,5+72,534*%0,025+968%0,025+1105,51*0,135%0,055+38,25+71,3+87,12+968*0,175+968*0,02+ m3 425,346
5,984%0,07+4,344*0,80
razem m3 425,346
277 KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 425,346
278 | KNR 2-02 0205/01 |Warstwa spadkowa ze styrobetonu
analogia
968*0,19 m3 183,92
razem m3 183,92
279 | KNR 2-02 1102/02 'Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko ze zbrojeniem
przeciwskurczowym rozproszonym m2 968
280 KNR 2-02 1102/03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
Krotnosé: 3 m2 968
281 | KNR K-05 0103/02 |Mocowanie na dachu folii paroizolacyjnej
analogia m2 968
282 KNR 2-02 0613/03 |1zolacje cieplne poziome z ptyt ze skalnej (twardej) welny mineralnej gr. 10cm m2 968
283 | KNR 2-02 0613/04 |1zolacje cieplne poziome z ptyt rowkowanych ze skalnej (twardej) welny mineralnej gr. 10cm m2 968
284 | KNR 2-02 0613/04 |1zolacje cieplne poziome z ptyt ze skalnej (twardej) welny mineralnej gr. Scm m2 968
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285 | KNR 2-02 0613/04  Ptyty spadkowe i kliny ze skalnej (twardej) welny mineralne;j
analogia
1/2%7,10%3,3141/2*%5,43%2,54%2+1/2%6,14*2,86+1/2%6,48*3,02+1/2*5,82*%2,71%2+1/2%5,99%2,79+1/2*%2,8) m2 115,501
5%1,33+1/2%4,31%2,01%2+1/2%5,97%2,78+1/2*3,43*1,60+1/2%4,13*%1,92*%2+1/2%6,96*3,77+0,10%(8,33+9,
01+16,25+0,47+11,48+0,61)
1/2#%3,49%1,61+1/2%2,94*1,37+1/2%2,60%5,53+1/2*%3,03*1,40+1/2%2,98*1,40+1/2*5,85%2,71+1/2*%3,45*1, m2 33,391
61+1/2%2,93*%1,37%240,10%(11,12+0,33+3,29+6,28+3,52)
razem m2 148,892
286 | KNR 2-02 0616/01 |1zolacje poziome z jednej warstwy papy podktadowej do mocowania mechanicznego (modyfikowana SBS
na osnowie z wiékniny poliestrowej) z montazem kominkéw wentylacyjnych m2 968
287 KNR 0-23 2613/05 |Przymocowanie papy za pomoca tacznikéw metalowych do stropu z betonu
968*6 szt 5808
razem szt 5808
288 INNRNKB 5 0534/02 Pokrycie papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (modyfikowana SBS na osnowie z wiékniny
poliestrowej) dachéw o powierzchni ponad 100m2 m2 968
289 KNR 4-01 0728/02 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jednym
miejscu do 2m?2 na $cianach ogniomuréw
Krotnosé: 0,15
0,45%(23,90%2+14,66%2)+1,15%(18,79*2+19,18*2) m2 122,035
0,40%(15,75%2+17,63*2) m2 26,704
razem m2 148,739
290 KNR 0-23 0931/02 |Uzupetnienie tynku cienkowarstwowego na $cianach ogniomuréw
analogia Krotnosé: 0,15
1,15%(18,79%2+19,18%2) m2 87,331
razem m2 87,331
291 | KNR 2-02 0122/01 ' Kominy z cegly wieloprzewodowe
(0,72%1,06+0,65%2,90+0,72*2,18)*1,40 m3 5,905
razem m3 5,905
292 KNR 2-02 0923/01 |Spoinowanie §cian zaprawa cementowa niebarwiong
(0,72%2+1,06%2+0,65%2+2,90%2+0,72*%2+2,18%2)*1,40 m2 23,044
razem m2 23,044
293 | KNR 2-02 0290/02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 8mm w elementach budynkéw i budowli
(0,86*3+1,20%2+0,20%2+0,58*2+0,37*5%2+0,39%7*2+0,79*9+3,04%2+0,20%2+2,44*2+0,30*5%2+0,30*19 t 0,03
*240,86*8+2,38%2+0,20%2+1,42%2+0,30%5+0,60*5+0,33*14*2)*0,395/1000
razem t 0,03
294 | KNR 2-02 0219/05 |Nakrywy komin6éw o $redniej grubosci 7cm
0,92%1,26+0,85%3,10+0,92%2,38 m2 5,984
razem m2 5,984
295 | KNR 2-02 1215/01 \Montaz kratek stalowych ocynkowanych na kominach
32430 szt 62
razem szt 62
296 KNR 0-23 2613/01 |Ocieplenie $cian kominéw przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej twardej gr. 6cm
(0,76%2+40,38%2+1,39%2+0,38%2+0,47*2+0,39%2+0,50%2+0,66*2+0,47#2*2+0,55%2%2+0,67*2+0,35%2+0, m2 46,524
50%240,66%2)*1,0+(0,47%2+0,35%2+0,63*2+0,35%2+0,50*2+1,55%2+0,63*2+0,35*2+0,50%2+2,47*2+0,5
0*2+0,38%2+0,50%2+1,55%2+0,50%2+0,53*2)*1,2
(0,84*2+1,06%2+0,77%2+2,90%2+0,84*2+2,18%2)*0,85 m2 14,603
razem m2 61,127
297 | KNR 0-23 2613/06 |Przyklejenie warstwy siatki na kominach przy ociepleniu ptytami z welny mineralnej
(0,76%2+40,50%2+1,39%2+0,50%2+0,47*2+0,51%2+0,50*%2+0,78¥2+0,47#2*2+0,67*2*2+0,67*2+0,47%2+0, m2 50,748
50%240,78%2)*1,0+(0,47%2+0,47%2+0,63*2+0,47%2+0,50*2+1,67%2+0,63*2+0,47*2+0,50%2+2,59*2+0,5
0*2+0,50%2+0,50*%2+1,67*2+0,50%2+0,65%2)*1,2
(0,84*2+1,18*2+0,77*2+3,02%2+0,84*2+2,30%2)*0,85 m2 15,215
razem m2 65,963
298 | KNR 0-23 2613/08 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka
1,0%4*8+1,2%4*8 m 70,4
0,85%4*3 m 10,2
0,14*%62+0,24*2%62 m 38,44
razem m 119,04
299 | KNR K-08 0107/01 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie
87,331465,963 m2 153,294
razem m2 153,294
300 KNR K-08 0107/03 |UtoZenie na $cianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie m2 153,294
301 | KNR K-08 0301/03 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych preparatem pod farbg silikonowa m2 65,963
302 | KNR K-08 0301/09 'Malowanie jednokrotne zewngtrznych tynkow farbg silikonowa m2 153,294
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303 | KNR 9-14 0302/01 |Obrobki dekarskie dwuwarstwowe wykonane papa termozgrzewalng podktadowa (modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej) oraz papa termozgrzewalng wierzchniego krycia (modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej) o powierzchni do 0,5m2 obrabianej powierzchni: podpérek (sztyc)
stupéw, uchwytéw, odgromnikéw, kominkéw wentylacyjnych, wpustéw deszczowych itp.
25+12 szt 37
razem szt 37
304 | KNR 9-14 0302/02 |Obrébki dekarskie dwuwarstwowe wykonane papa termozgrzewalng podktadowa (modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej) oraz papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej) o powierzchni ponad 0,5m2 do 1,0m2 obrabianej powierzchni: wytazéw
dachowych, kominéw, klap dymowych itp.
0,40%(1,16*%2+0,90%2+1,79%2+0,90%24+0,87%2+0,91%24+0,90%2+1,18*2+0,87*2+1,07%2+0,87*2+1,07*2+1, m2 28,504
07*%240,87%2+0,90%2+1,18%2+0,87*4+1,03*2+0,87*2+0,90%2+2,07*2+1,03*2+0,8 7%2+0,90%2+2,99*2+0,
90*4+0,90%2+2,07%2+0,90%2+1,05%2)
0,40%(1,24%2+1,58*2+1,17%2+3,42%2+1,24*2+2,70%2) m2 9,08
razem m2 37,584
305 KNR 9-14 0302/03 |Obroébki dekarskie dwuwarstwowe wykonane papa termozgrzewalng podktadowa (modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej) oraz papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej) o powierzchni ponad 1,0m?2 obrabianej powierzchni: murkéw
ogniowych, attyk, koszy itp.
0,40%(24,35%2+14,66%2+18,89%2+19,18*2+15,75*%2+17,63*2) m2 88,368
razem m2 88,368
306 | KNR 2-02 1220/03 |Wykonanie rusztu z katownikéw stalowych pod obudowe podciagdw
analogia
9,83*1,04+(9,83*2+1,00%2)*1,20+9,86*1,04+(9,86*2+1,00%2)*1,20 m2 72,534
razem m2 72,534
307 NNRNKB 6 0541/01 Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej i blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
kominy m2 4,566
0,10%(0,76*2+0,50%2+1,39%2+0,50%2+0,47%2+0,51%240,50%2+0,78*2+0,47%2+0,67*2+0,47%2+0,67*2+0,
67%2+0,47%2+0,50%240,78%2+0,47%4+0,63%2+0,47*2+0,50%2+1,67*2+0,63*2+0,47*2+0,50%2+2,59*2+0,
50%4+0,50%2+1,67%2+0,50%2+0,65%2)
0,10%(0,84*2+1,18*2+0,77%2+3,02*2+0,84*2+2,30%2) m2 1,79
ogniomury 0,10%(24,35%2+14,66+1,29%2+0,28%2+0,83*2+18,89*%2+19,18+3,92+0,51+0,33+0,43) m2 13,031
0,10%(15,75%2+17,63+43,29+0,48+0,53+0,95) m2 5,438
razem m2 24,825
308 NNRNKB 6 0541/02|Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej i blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
polaczenie dachu ptaskiego ze stromym 0,40%(14,13+14,97) m2 11,64
0,40%14,57 m2 5,828
ogniomury m2 86,498
0,80%(24,63+24,62)+0,50%(0,89+14,66)+0,48*0,93+0,85%18,68+0,75%0,43+0,83%(19,17+4,13+4,02)
0,82%(7,02+2,82+10,47+16,48)+0,87*(17,63+0,58) m2 46,011
kominy stalowe m2 7,242
1,75%0,85+0,85%0,87+0,85%1,03+0,85*1,03+1,03*%0,85+0,85*0,83+0,99*0,85+0,99*0,85
obudowa podciagow  9,83*1,04+(9,83%2+1,00%2)*1,20+9,86*1,04+(9,86%2+1,00%2)*1,20 m2 72,534
razem m2 229,753
309 KNR SEK-02-03 |Rgczne czyszczenie powierzchni betonowych
0101/01
0,74%0,48+0,48*0,76%2+0,48*1,65+0,48%2,57+0,48%0,48+0,48%1,65+0,48*%0,63 m2 4,435
0,17#(0,74*2+0,48*2+0,48%2%2+0,76%2*5+0,48*2+1,65%2+0,48*2+2,57*2+0,48%4+0,48*2+1,65%2+0,48 m2 5,222
*240,63%2)
razem m2 9,657
310 KNR 0-23 2611/03 Dwukrotne gruntowanie podtoza betonowego m2 9,657
311 | KNR 2-02 1505/11 Dwukrotne malowanie farba do betonu istniejacych czap betonowych m2 9,657
312 KNR-W 4-01 ‘Wykonanie rusztowania przy maszcie
0433/01 analogia szt 1
313 | KNR 7-12 0101/05 |Czyszczenie rgczne przez szczotkowanie rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm od
stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czysto$ci
3,14%0,10%6,5*%1,15 m2 2,347
razem m2 2,347
314 | KNR 7-12 0105/04 |Odttuszczanie rurociggdéw stalowych m2 2,347
315 KNR 2-02 1512/02 'Malowanie dwukrotne farba antykorozyjna rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 100mm
6,5*%1,15 m 7,475
razem m 7,475
316 KNR 7-12 0101/02 |Czyszczenie r¢czne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyj$ciowego
powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
9,57%(0,40%2+0,20%4)*2+9,57*0,55*%2*2 m2 51,678
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razem m2 51,678
317 KNR 7-12 0105/02 |Odttuszczanie konstrukcji stalowych kratowych m2 51,678
318 | KNR 2-02 1510/05 'Malowanie dwukrotne farba antykorozyjna podciagdéw stalowych m2 51,678
319 KNR K-450101/10 |Montaz sztucera do rynien z blachy tytan-cynk szt 12
320 | KNR K-45 0103/04 Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 120mm z blachy tytan-cynk
6,00%2+5,70*4+6,05%2+5,45%3+45,50 m 68,75
razem m 68,75
321 KNR 2-05 0208/03 |Konstrukcja stelaza pod centralg wentylacyjna
200/1000 t 0,2
razem t 0,2
322 | KNR 2-05 9902/01 Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji roznych t 0,2
323 KNR 2-05 9902/01 |Cynkowanie ogniowe konstrukcji stalowych
analogia t 0,2
324  KNR K-33 0102/01 Przyklejenie plyt styropianowych fasadowych o gr. 8cm do $cian
analogia m2 95
325 KNR K-33 0105/01 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych w ilo$ci 4szt/m2 do $cian m2 95
326 | KNR K-33 0105/04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych - dodatek za szt
95%2 szt 190
razem szt 190
327 KNR K-33 0108/01 |Montaz profili naroznikowych aluminiowych z siatka
0,9%7 mb 6,3
razem mb 6,3
328 | KNR K-33 0109/01 |Wykonanie warstwy zbrojace;j z siatki na ptytach styropianowych m2 95
329 KNR 9-27 0303/01 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na powierzchniach $cian z zagruntowaniem podtoza
analogia m2 95
330 | KNR 9-27 0401/01 'Malowanie jednokrotne elewacji farba silikonowa m2 95
331 Kalkulacja Rozliczenie czasu pracy rusztowan
indywidualna
(110,162+6,72+13,056+319,44+154,88+174,24+88,441+126,225+135,47+1203,1274222,64+121+716,32 m-g 1416,587
+8,497+31,928+492,906+637,7184207,927+71,632+87,797+60,209+60,209+9,261+80,537+469,867+125
,84+38,375+6,436+80,781+19,173+1,286+19,388+44,925+87,901+41,094+26,19+13,03+73,275+10,95+1
7,016+16,65+14,658+26,51+118,804+53,374+310,167+2,22140,999+1,699+1,378+0,094+1,706+23,617+
2,496+23,658+6,48+39,531+25,716+0,1240,2+131,1+10,726+6,46+1,512+58,064+37,05+8,74)/(6*0,84)
razem m-g 1416,587
11. Platformy
332 KNR 7-33 0101/01 |Demontaz istniejacej platformy schodowe;j
analogia+interpolacj
a kpl 1
333 | KNR 7-33 0101/01 |Montaz nowej platformy schodowej wg dokumentacji projektowej
analogia kpl 1
334 KNR 7-33 0102/01 |Demontaz dZzwigu zewngtrznego w szybie wolnostojacym
analogia+interpolacj
a kpl 1
335 KNR 7-33 0102/01 'Montaz dzwigu zewngtrznego w szybie wolnostojacym o wysokos$ci podnoszenia do 2 przystankéw w
analogia budynkach o wysokosci kondygnacji ok. 4m kpl 1
336 KNR 7-33 0108/03 |Préby po montazu, regulacja i odbiory platformy schodowej, dzwigéw towarowych, towarowo-osobowych i
analogia osobowych o no$nosci do 500kg, szybkosci 1m/sek i wysoko$ci podnoszenia do 4 przystankéw kpl 2
12. Utwardzenie terenu
337 KNR 4-01 0212/01 |Rozbidérka opaski betonowej o grubosci do 15cm
191,5%0,15 m3 28,725
razem m3 28,725
338 | KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 336,5
339 KNR 2-31 0803/04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za kazdy
dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
Krotnos$é: 7 m2 336,5
340 | KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowe;j
336,5+151,9 m2 4884
razem m2 488.,4
341 KNR 2-31 0815/07 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 110,1
342 KNR 2-31 0805/03 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej m2 151,9
343 KNR 4-01 0108/09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
28,725+336,5*%0,1+110,1%0,01+151,1*%0,12+488,4*0,12 m3 140,216
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razem m3 140,216
344 KNR 4-01 0108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3 140,216
345 | KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza i krawezniki z betonu C12/15
0,04*128,2 m3 5,128
0,07%136,5 m3 9,555
0,07*69 m3 4,83
razem m3 19,513
346 KNR 2-31 0403/03 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej m 136,5
347 KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 69
348 | KNR 2-31 0407/05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa m 128,2
349 | KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV m2 280,6
350 | KNR 2-31 0114/07 'Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 280,6
351 KNR 2-31 0114/08 'Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
Krotnos¢: 7 m2 280,6
352 KNR 0-110321/04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubo$ci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 280,6
353 | KNR 0-11 0321/06 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
dodatek za lcm réznicy grubosci podsypki
Krotnos¢: -2 m2 280,6
354 KNR 4-01 0213/01 |Wykonanie opaski betonowej C30/37 o szerokosci S0cm grubosdci 15c¢m i wierzchnig warstwa grubosci
2cm na podiozu gruntowym przy budynku m2 1959
13. Ogrodzenie terenu
355 KNR 4-04 0901/04 |Rozbidrka istniejacego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami
analogia +
ekstrapolacja
1,04+0,6+5,11+0,6+1,39+0,6+2,46 m 11,8
3,0+17,05+10,6 m 30,65
razem m 42,45
356  KNR 2-02 1803/04 |Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami
analogia +
ekstrapolacja
3,67+8,14 m 11,81
17,15+11,02 m 28,17
razem m 39,98
14. Elementy malej architektury
357 | KNR 5-08 0404/03 'Montaz stacji fadowania roweréw i hulajnég elektrycznych
analogia kpl 1
358 KNR 2-21 0607/02 |Montaz tawek parkowych
analogia szt 8
359 KNR-K 2-31 Montaz stojak6w na rowery szt
0204/03 analogia stanowisk 130
15. Tereny zielone
360 | KNR 2-21 0218/02 Dostawa i r¢czne rozécielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
171*0,1 m3 17,1
180*3*0,1 m3 54
razem m3 71,1
361 | KNR 2-02 0607/01 |Utozenie agrowiékniny
analogia +
interpolacja m2 171
362 KNR 2-21 0401/01 |Obsypanie terenu kora ozdobng
analogia m2 171
363 | KNR 2-21 0401/01 Reczne wykonanie trawnikéw siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-1I
180*3 m2 540
razem m2 540




