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Spis działów przedmiaru robót
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegród  

budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Remont i ocieplenie ścian  fundamentowych i cokołowych 0,00

2. Termomodernizacja elewacji powyżej cokołu 0,00

3. Remont wiatrołapów (wejść do budynków) 0,00

4. Remont/ rozbiórka i przebudowa schodów zewnętrznych, pochylni i 
wiatrołapu

0,00

5. Ocieplenie stropów w częściach poddaszy nieogrzewanych 0,00

6. Ocieplenie połaci dachowych w części poddaszy użytkowych oraz na 
klatkach schodowych

0,00

7. Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających poddasza użytkowe od 
nieużytkowych (nieogrzewanych)

0,00

8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 0,00

9. Wymiana pokrycia dachowego na dachach stromych 0,00

10. Ocieplenie i remont stropodachów niewentylowanych 0,00

11. Platformy 0,00

12. Utwardzenie terenu 0,00

13. Ogrodzenie  terenu 0,00

14. Elementy małej architektury 0,00

15. Tereny zielone 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00



Przedmiar
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegród  

budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Remont i ocieplenie ścian  fundamentowych i cokołowych

1 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej

0,2*0,2*0,55*11 m3 0,242

razem m3 0,242

2 KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

studzienki    (1,21*0,38*9)*0,15 m3 0,621

razem m3 0,621

3 KNR 4-01 0212/02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm

0,20*3,00*0,80 m3 0,48

razem m3 0,48

4 KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

(1,21*9+0,25*2*9)*0,50 m2 7,695

razem m2 7,695

5 KNR 4-01 0819/15 Rozebranie okładziny ściennej z płytek

budynki główne    24,89*0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91*0,31+14,42*0,40+1/2*2,24*1,76+1,30*1,76 m2 64,836

-(1,06*1,89) m2 -2,003

24,75*0,54+0,12+9,65*0,54+0,15+1,08*0,54+24,99*0,58+2,44*0,62+8,90*0,62+24,92*0,65+0,55+3,88*

0,28+9,73*0,37+18,78*0,30+16,0*0,3+3,31*0,30+71,44*0,57+4,41*1,93+4,86*0,51+18,9*0,34+2,78*0,2

1+20,77*0,35+0,47*0,42

m2 140,003

-(0,88*1,88*2+1,30*2,10) m2 -6,039

wiatrołapy    

1,88*0,24*2+1,91*0,23*2+4,55*0,64+3,46*0,68+1,05*0,34+1,91*0,48+1,98*0,11+1,98*0,19+1,94*0,16*

2+2,99*0,50+5,22*0,51+2,0*0,36+0,72*0,26*2

m2 14,786

razem m2 211,583

6 KNR 4-01 0426/04 

analogia 

Rozebranie ocieplenia

m2 211,583

7 KNR 4-01 0804/07 

analogia 

Skucie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej

(0,78*8+0,82)*0,12 m2 0,847

(0,79+0,75*6+0,88*2)*0,12 m2 0,846

razem m2 1,693

8 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

0,242+0,621+0,48+7,695*0,12+211,583*0,02+211,583*0,06+1,693*0,07 m3 19,312

razem m3 19,312

9 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 19,07

10 KNR 4-01 0104/02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m 

w gruncie kategorii III

budynki główne    

1,0*(24,78+13,49+24,62+1,31*4+2,19+1,30+19,58+9,99+3,30+42,5+29,63+4,86+18,66+4,64+21,01+2,8

5+2,70+70,67)*0,8

m3 241,608

1,0*(23,94+8,99+1,20+1,19+25,21+0,84*2+13,04+0,89*2+25,03+1,11+2,94+9,05+8,74+2,21)*0,8 m3 100,888

pogłębienie wykopów    (4,14+4,9+13,55+13,37+4,1+14,52+23,41+13,12+13,50+3,76)*1,3 m3 140,881

wiatrołapy    1,0*(1,51*4+2,19+1,45+1,39*4+2,20+1,91)*0,8 m3 15,48

razem m3 498,857

11 KNR 2-17 0130/01 

analogia 

Nawietrzaki okienne

szt 11

12 KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację 
grzybobójczą

budynek główny    24,89*0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91*0,31+14,42*0,40+1,30*1,76+1/2*2,24*1,76 m2 64,836

24,75*0,54+0,12+9,65*0,54+0,15+1,08*0,54+24,99*0,58+2,44*0,62+8,90*0,62+24,92*0,65+0,55+3,88*

0,28+9,73*0,37+18,78*0,30+16,0*0,3+3,31*0,30+71,44*0,57+4,41*1,93+4,86*0,51+18,9*0,34+2,78*0,2

1+20,77*0,35+0,47*0,42

m2 140,003

(24,78+13,49+24,62+1,31*4+2,19+1,30+19,58+9,99+3,30+42,5+29,63+4,86+18,66+4,64+21,01+2,85+2,

70+70,67)*0,8

m2 241,608

(23,94+8,99+1,20+1,19+25,21+0,84*2+13,04+0,89*2+25,03+1,11+2,94+9,05+8,74+2,21)*0,8 m2 100,888

(4,14+4,9+13,55+13,37+4,1+14,52+23,41+13,12+13,50+3,76)*1,3 m2 140,881

(0,78*2*8+0,49*2*8+0,82*2+0,50*2+0,75*2*5+0,38*2*5+0,75*2*2+0,38*2*2+0,88*2+1,88*2*2+1,3*2

+2,1*2+1,06*2+1,89*2)*0,12

m2 7,291

-(0,78*0,49*8+0,82*0,50+0,75*0,38*5+0,75*0,38*2+0,88*1,88*2+1,3*2,1+1,06*1,89) m2 -13,505

wiatrołapy    

1,88*0,24*2+1,91*0,23*2+4,55*0,64+3,46*0,68+1,05*0,34+1,91*0,48+1,98*0,11+1,98*0,19+1,94*0,16*

2+2,99*0,50+5,22*0,51+2,0*0,36+0,72*0,26*2

m2 14,786

(1,88*2+1,91*2+4,55+3,46+1,05+1,91+1,98*2+1,94*2+2,99+5,22+2,0+0,72*2)*0,80 m2 30,432

razem m2 727,22

13 KNR 0-23 2611/03 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie 

emulsją wzmacniającą m2 727,22



Przedmiar
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegród  

budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

14 KNR 0-12 0829/01 Wyrównanie podłoża zaprawą cementową m2 727,22

15 KNR 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno - pierwsza warstwa m2 727,22

16 KNR 2-02 0603/02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno - każda następna warstwa ponad 

pierwszą m2 727,22

17 KNR K-33 0102/01 

analogia 

Przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych o gr. 15cm do ścian

24,89*0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91*0,31+14,42*0,40+1,30*1,76+1/2*2,24*1,76 m2 64,836

24,75*0,54+0,12+9,65*0,54+0,15+1,08*0,54+24,99*0,58+2,44*0,62+8,90*0,62+24,92*0,65+0,55+3,88*

0,28+9,73*0,37+18,78*0,30+16,0*0,3+3,31*0,30+71,44*0,57+4,41*1,93+4,86*0,51+18,9*0,34+2,78*0,2

1+20,77*0,35+0,47*0,42

m2 140,003

(24,78+13,49+24,62+1,31*4+2,19+1,30+19,58+9,99+3,30+42,5+29,63+4,86+18,66+4,64+21,01+2,85+2,

70+70,67)*0,8

m2 241,608

(23,94+8,99+1,20+1,19+25,21+0,84*2+13,04+0,89*2+25,03+1,11+2,94+9,05+8,74+2,21)*0,8 m2 100,888

-(0,78*0,49*8+0,82*0,50+0,75*0,38*5+0,75*0,38*2+0,88*1,88*2+1,3*2,1+1,06*1,89) m2 -13,505

razem m2 533,83

18 KNR K-33 0102/01 

analogia 

Przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych o gr. 8cm do ścian

(4,14+4,9+13,55+13,37+4,1+14,52+23,41+13,12+13,50+3,76)*1,3 m2 140,881

razem m2 140,881

19 KNR K-33 0102/01 

analogia 

Przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych o gr. 6cm do ścian

wiatrołapy    

1,88*0,24*2+1,91*0,23*2+4,55*0,64+3,46*0,68+1,05*0,34+1,91*0,48+1,98*0,11+1,98*0,19+1,94*0,16*

2+2,99*0,50+5,22*0,51+2,0*0,36+0,72*0,26*2

m2 14,786

(1,88*2+1,91*2+4,55+3,46+1,05+1,91+1,98*2+1,94*2+2,99+5,22+2,0+0,72*2)*0,80 m2 30,432

razem m2 45,218

20 KNR K-33 0102/05 Przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych o gr. 3cm do ościeży

(0,78*2*8+0,49*2*8+0,82*2+0,50*2+0,75*2*5+0,38*2*5+0,75*2*2+0,38*2*2+0,88*2+1,88*2*2+1,3*2

+2,1*2+1,06*2+1,89*2)*0,27

m2 16,405

razem m2 16,405

21 KNR K-33 0108/01 Montaż profili narożnikowych aluminiowych z siatką

0,78*2*8+0,49*2*8+0,82*2+0,50*2+0,75*2*5+0,38*2*5+0,75*2*2+0,38*2*2+0,88+1,88*2*2+1,3*2+2,

1*2+1,06+1,89*2

mb 58,82

0,24*2+0,23*2+0,64+0,68+0,34+0,48+0,11+0,19+0,16*2+0,50+0,51+0,36+0,26*2 mb 5,59

razem mb 64,41

22 KNR K-33 0109/01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych

24,89*0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91*0,31+14,42*0,40+1,30*1,76+1/2*2,24*1,76 m2 64,836

24,75*0,54+0,12+9,65*0,54+0,15+1,08*0,54+24,99*0,58+2,44*0,62+8,90*0,62+24,92*0,65+0,55+3,88*

0,28+9,73*0,37+18,78*0,30+16,0*0,3+3,31*0,30+71,44*0,57+4,41*1,93+4,86*0,51+18,9*0,34+2,78*0,2

1+20,77*0,35+0,47*0,42

m2 140,003

-(0,78*0,49*8+0,82*0,50+0,75*0,38*5+0,75*0,38*2+0,88*1,88*2+1,3*2,1+1,06*1,89) m2 -13,505

1,88*0,24*2+1,91*0,23*2+4,55*0,64+3,46*0,68+1,05*0,34+1,91*0,48+1,98*0,11+1,98*0,19+1,94*0,16*

2+2,99*0,50+5,22*0,51+2,0*0,36+0,72*0,26*2

m2 14,786

(1,88*2+1,91*2+4,55+3,46+1,05+1,91+1,98*2+1,94*2+2,99+5,22+2,0+0,72*2)*0,80 m2 30,432

razem m2 236,552

23 KNR K-33 0109/07 Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojącej z siatki m2 236,552

24 KNR K-33 0109/03 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ościeży m2 16,405

25 KNNR-W 3 0207/01 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej wraz z listwą wentylacyjną

budynki główne    

(24,78+13,49+24,62+1,31*4+2,19+1,30+19,58+9,99+3,30+42,5+29,63+4,86+18,66+4,64+21,01+2,85+2,

70+70,67)*0,8

m2 241,608

(23,94+8,99+1,20+1,19+25,21+0,84*2+13,04+0,89*2+25,03+1,11+2,94+9,05+8,74+2,21)*0,8 m2 100,888

(4,14+4,9+13,55+13,37+4,1+14,52+23,41+13,12+13,50+3,76)*1,3 m2 140,881

wiatrołapy    (1,88*2+1,91*2+4,55+3,46+1,05+1,91+1,98*2+1,94*2+2,99+5,22+2,0+0,72*2)*0,80 m2 30,432

razem m2 513,809

26 KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy

budynki główne    24,89*0,30+(13,24+24,61)*0,67+70,91*0,31+14,42*0,40+1,30*1,76+1/2*2,24*1,76 m2 64,836

24,75*0,54+0,12+9,65*0,54+0,15+1,08*0,54+24,99*0,58+2,44*0,62+8,90*0,62+24,92*0,65+0,55+3,88*

0,28+9,73*0,37+18,78*0,30+16,0*0,3+3,31*0,30+71,44*0,57+4,41*1,93+4,86*0,51+18,9*0,34+2,78*0,2

1+20,77*0,35+0,47*0,42

m2 140,003

(0,78*2*8+0,49*2*8+0,82*2+0,50*2+0,75*2*5+0,38*2*5+0,75*2*2+0,38*2*2+0,88*2+1,88*2*2+1,3*2

+2,1*2+1,06*2+1,89*2)*0,27

m2 16,405

-(0,78*0,49*8+0,82*0,50+0,75*0,38*5+0,75*0,38*2+0,88*1,88*2+1,3*2,1+1,06*1,89) m2 -13,505

wiatrołapy    

1,88*0,24*2+1,91*0,23*2+1,78*0,54+1,86*0,46+1,83*0,09+1,83*0,19+1,85*0,16+1,85*0,16+2,35*0,50+

2,68*0,51

m2 7,244

razem m2 214,983

27 KNR 0-23 0933/02 Wykonanie tynku mozaikowego m2 214,983
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

28 KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki

1,3*0,5*0,15*9 m3 0,878

razem m3 0,878

29 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10

1,3*0,5*0,10*9 m3 0,585

razem m3 0,585

30 NNRNKB 5 0618/02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy termozgrzewalnej podkładowej

1,21*0,50*9 m2 5,445

razem m2 5,445

31 KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25mm ze zbrojeniem rozproszonym m2 5,445

32 KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm

Krotność: 4,5 m2 5,445

33 KNR-W 2-15 

0104/05

Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 50mm

0,5*9 m 4,5

razem m 4,5

34 KNR-W 2-15 

0216/01

Wpusty o średnicy 50mm

szt 9

35 KNR K-31 0108/02 Ścianki działowe z cegły pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie murarskiej z trasem do klinkieru m2 7,695

36 KNR 2-02 0923/02 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną

7,695*2*1,1 m2 16,929

razem m2 16,929

37 KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 

kategorii III m3 498,857

2. Termomodernizacja elewacji powyżej cokołu

38 KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 

cementowo-wapiennej

(0,42*3+0,43)*0,45*1,71+0,16*0,08*1,71+1,56*0,08*2,92-1,2*2,0*0,08+(0,46+0,45*3)*0,45*1,74 m3 2,912

(0,42*3+0,43*2+0,44+0,46*2)*0,45*1,71 m3 2,678

razem m3 5,59

39 KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,5

40 KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni 

w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu

(0,42*3+0,43)*1,71+0,16*1,71+1,56*2,92*2-1,2*2,0*2+(0,46+0,45*3)*1,74+0,71*0,41*16 m2 15,281

(0,42*3+0,43*2+0,44+0,46*2)*1,71 m2 5,951

razem m2 21,232

41 KNR 4-01 0726/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu 

do 1m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów

(0,42*3+0,43)*1,71+0,16*1,71+(0,46+0,45*3)*1,74 m2 6,313

(0,42*3+0,43*2+0,44+0,46*2)*1,71 m2 5,951

razem m2 12,264

42 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie grubości 3mm m2 21,232

43 KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 

3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm m2 21,232

44 KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 21,232

45 KNR 4-01 1306/01 

analogia 

Demontaż elementów zamocowanych na elewacji

szt 20

46 KNR 4-01 0811/07 

analogia 

Rozebranie parapetów z płytek na zaprawie cementowej

(1,41*8+1,97*20+1,67*4+4,19*4+2,01*14+1,69*13+1,98*14+0,78+2,32*10+2,56*12+1,40*4+2,56*24+1

,97*2)*0,35

m2 97,171

(1,41*4+1,97*10+1,67*2+1,25*2+1,55*2+4,33*2+1,67*2+1,97*10+1,41*4+1,69*3+3,80*3+2,03*4+2,62

*12+1,46*4+2,62*8+1,46*4+2,62*12)*0,35

m2 67,106

razem m2 164,277

47 KNR 4-01 0804/07 

analogia 

Skucie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej

(1,41*8+1,97*20+1,67*4+4,19*4+2,01*14+1,69*13+1,98*14+0,78+2,32*10+2,56*12+1,40*4+2,56*24+1

,97*2)*0,24+(0,78*8+0,82)*0,12

m2 67,478

(1,41*4+1,97*10+1,67*2+1,25*2+1,55*2+4,33*2+1,67*2+1,97*10+1,41*4+1,69*3+3,80*3+2,03*4+2,62

*12+1,46*4+2,62*8+1,46*4+2,62*12)*0,24+(0,79+0,75*6+0,88*2)*0,12

m2 46,861

razem m2 114,339

48 KNR 4-01 0819/15 Rozebranie okładziny ściennej z płytek



Przedmiar
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegród  

budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,51*1,75*2+1,37*0,80+1,37*0,20+0,25*8+1,37*0,80+1,37*0,20+0,47*1,75*2+0,92*1,76*8+0,97*1,70*

3+1,40*1,76+0,96*1,75+(0,90+0,95+0,89)*1,65*2+0,65*1,65+(1,01+0,98+1,09)*1,74*2+0,74*1,74+(0,5

4*3+0,52*2+0,51*5)*1,74*2

m2 70,466

0,54*1,78*2+1,38*0,75+1,38*0,35+0,25*1,78*2+0,31*1,78*4+1,38*0,70+1,38*0,35+0,48*1,78*2+0,45*

1,78*2+0,49*1,78*2+0,43*1,78*2+0,54*1,78*2+0,49*1,78*4+0,42*1,78*8

m2 25,965

razem m2 96,431

49 KNR 4-01 0508/02 

analogia 

Rozbiórka daszku sali sportowej

m2 2,7

50 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

164,277*0,02+114,339*0,07+96,431*0,02+2,7*0,20 m3 13,758

razem m3 13,758

51 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 13,758

52 KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie

ściany LO    70,80*6,58+70,77*6,58+14,31*6,58 m2 1 025,69

gzyms LO    71,10*0,38+0,38*0,38+71,67*0,38+14,31*0,38+0,34*0,38 m2 59,964

ościeża LO    

0,24*(0,69*8+1,69*2*8+1,67*22+1,69*2*22+1,12*12+1,69*2*12+1,36*2+1,39*2*2+1,36*2+0,8*2*2+2,

26*36+1,69*2*36+1,1*4+1,69*2*4)

m2 103,877

minus otwory LO    

-(0,69*1,69*8+1,67*1,69*22+1,12*1,69*12+1,36*1,39*2+1,36*0,8*2+2,26*1,69*36+1,1*1,69*4)

m2 -245,024

minus wiatrołapy LO    -(9,5*2) m2 -19

ściany SP, łącznika i sali sportowej    

0,97*0,35+0,87*6,58+0,49*0,81+0,07*0,18+42,88*7,74+1,21*6,47+0,86*1,29+71,50*6,47+1,14*6,47+0,

76*0,42+15,97*7,31+18,60*7,27+9,99*7,27+3,31*7,25+5,94*6,89+71,57*6,47+4,86*7,69+18,68*7,69+4

,66*7,79+24,28*7,44+0,34*6,47

m2 2 070,342

gzyms SP, łącznika i sali sportowej    71,50*0,38+71,67*0,38 m2 54,405

ościeża SP, łącznika i sali sportowej    

0,24*(1,6+2,0*2+1,2+2,0*2+1,25+2,0*2+1,1+2,0*2+0,9+2,0*2+1,6+2,0*2+2,32*9+1,7*2*9+1,71*3+1,7*

2*3+2,02*8+1,6*2*8+0,84+1,6*2+2,02*2+1,7*2*2+2,04*4+1,7*2*4+2,35*19+1,75*2*19+1,16*8+1,75*

2*8+1,14*2+1,75*2*2+2,37*5+1,75*2*5+2,05*2+1,75*2*2+1,16*2+1,75*2*2+2,3*2+1,75*2*2+2,38*6+

1,75*2*6+2,06*2+1,75*2*2+4,12*3+3,51*2*3+2,07+1,76*2+2,05*2+1,76*2*2+0,72*4+1,74*2*4+1,73*

14+1,74*2*14+1,17*5+1,74*2*5+2,02*7+1,74*2*7+1,45*2+1,43*2*2+1,45*2+0,82*2*2+0,72*4+1,73*2

*4+1,72*16+1,73*2*16+1,16*5+1,7*2*5+2,02*8+1,73*2*8+0,86*4+1,45*2*4)

m2 201,614

minus otwory SP, łącznika i sali sportowej    

-(1,6*2,0+1,2*2,0+1,25*2,0+1,1*2,0+0,9*2,0+1,6*2,0+2,32*1,7*9+1,71*1,7*3+2,02*1,6*8+0,84*1,6+2,0

2*1,7*2+2,04*1,7*4+2,35*1,75*19+1,16*1,75*8+1,14*1,75*2+2,37*1,75*5+2,05*1,75*2+1,16*1,75*2+

2,3*1,75*2+2,38*1,75*6+2,06*1,75*2+4,12*3,51*3+2,07*1,76+2,05*1,76*2+0,72*1,74*4+1,73*1,74*14

+1,17*1,74*5+2,02*1,74*7+1,45*1,43*2+1,45*0,82*2+0,72*1,73*4+1,72*1,73*16+1,16*1,7*5+2,02*1,7

3*8+0,86*1,45*4)

m2 -516,148

minus wiatrołapy SP, łącznika i sali sportowej    -(11*2) m2 -22

razem m2 2 713,72

53 KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację 
grzybobójczą m2 2 713,72

54 KNR 0-23 2611/03 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie 

emulsją wzmacniającą m2 2 713,72

55 KNR 0-12 0829/01 Wyrównanie podłoża zaprawą klejącą

0,51*1,75*2+1,37*0,80+1,37*0,20+0,25*8+1,37*0,80+1,37*0,20+0,47*1,75*2+0,92*1,76*8+0,97*1,70*

3+1,40*1,76+0,96*1,75+(0,90+0,95+0,89)*1,65*2+0,65*1,65+(1,01+0,98+1,09)*1,74*2+0,74*1,74+(0,5

4*3+0,52*2+0,51*5)*1,74*2

m2 70,466

0,54*1,78*2+1,38*0,75+1,38*0,35+0,25*1,78*2+0,31*1,78*4+1,38*0,70+1,38*0,35+0,48*1,78*2+0,45*

1,78*2+0,49*1,78*2+0,43*1,78*2+0,54*1,78*2+0,49*1,78*4+0,42*1,78*8

m2 25,965

0,25*2,63*2+2,7 m2 4,015

0,27*2,8*2 m2 1,512

razem m2 101,958

56 KNR K-33 0108/08 Montaż listwy cokołowej

70,98+70,95+14,49 mb 156,42

-(3,85*2) mb -7,7

42,88+1,10+1,38+71,76+1,32+1,26+16,10+18,86+10,25+3,50+5,94+71,83+4,99+18,81+4,85+24,28+0,58 mb 299,69

-(1,6+1,2+1,25+4,1*2+1,1+0,9+1,6) mb -15,85

razem mb 432,56

57 KNR K-33 0102/01 

analogia 

Przyklejenie płyt styropianowych fasadowych o gr. 9cm do ścian

ściany LO    70,98*6,58+70,95*6,58+14,49*6,58 m2 1 029,244

minus otwory LO    

-(0,69*1,69*8+1,67*1,69*22+1,12*1,69*12+1,36*1,39*2+1,36*0,8*2+2,26*1,69*36+1,1*1,69*4)

m2 -245,024

minus wiatrołapy LO    -(9,5*2) m2 -19

razem m2 765,22

58 KNR K-33 0102/01 

analogia 

Przyklejenie płyt styropianowych fasadowych o gr. 13cm do ścian



Przedmiar
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegród  

budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ściany SP, łącznika i sali sportowej    

1,10*0,35+1,00*6,58+0,62*0,81+0,20*0,18+43,14*7,74+1,34*6,47+0,99*1,29+71,68*6,47+1,27*6,47+0,

89*0,42+16,23*7,31+18,86*7,27+10,25*7,27+3,57*7,25+6,20*6,89+71,83*6,47+5,12*7,69+18,94*7,69+

4,92*7,79+24,54*7,44+0,47*6,47

m2 2 096,292

minus otwory SP, łącznika i sali sportowej    

-(1,6*2,0+1,2*2,0+1,25*2,0+1,1*2,0+0,9*2,0+1,6*2,0+2,32*1,7*9+1,71*1,7*3+2,02*1,6*8+0,84*1,6+2,0

2*1,7*2+2,04*1,7*4+2,35*1,75*19+1,16*1,75*8+1,14*1,75*2+2,37*1,75*5+2,05*1,75*2+1,16*1,75*2+

2,3*1,75*2+2,38*1,75*6+2,06*1,75*2+4,12*3,51*3+2,07*1,76+2,05*1,76*2+0,72*1,74*4+1,73*1,74*14

+1,17*1,74*5+2,02*1,74*7+1,45*1,43*2+1,45*0,82*2+0,72*1,73*4+1,72*1,73*16+1,16*1,7*5+2,02*1,7

3*8+0,86*1,45*4)

m2 -516,148

minus wiatrołapy SP, łącznika i sali sportowej    -(11*2) m2 -22

razem m2 1 558,144

59 KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

LO    (71,10+0,38+71,67+14,31+0,34)*0,41 m2 64,698

0,37*(0,69*8+1,67*22+1,12*12+1,36*2+1,36*2+2,26*36+1,1*4) m2 54,353

SP, łącznik i sala sportowa    (71,50+71,67)*0,41 m2 58,7

0,37*(2,32*9+1,71*3+2,02*8+0,84+2,02*2+2,04*4+2,35*19+1,16*8+1,14*2+2,37*5+2,05*2+1,16*2+2,3

*2+2,38*6+2,06*2+4,12*3+2,07+1,76*2+2,05*2+0,72*4+1,73*14+1,17*5+2,02*7+1,45*2+1,45*2+0,72*

4+1,72*16+1,16*5+2,02*8+0,86*4)

m2 104,869

razem m2 282,62

60 KNR K-33 0102/05 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3cm

gzyms LO    (71,10+0,38+71,67+14,31+0,34)*(0,41+0,12) m2 83,634

ościeża LO    

0,37*(0,69*8+1,69*2*8+1,67*22+1,69*2*22+1,12*12+1,69*2*12+1,36*2+1,39*2*2+1,36*2+0,8*2*2+2,

26*36+1,69*2*36+1,1*4+1,69*2*4)

m2 160,143

gzyms SP, łącznika i sali sportowej    (71,50+71,67)*(0,41+0,12) m2 75,88

ościeża SP, łącznika i sali sportowej    

0,37*(1,6+2,0*2+1,2+2,0*2+1,25+2,0*2+1,1+2,0*2+0,9+2,0*2+1,6+2,0*2+2,32*2*9+1,7*2*9+1,71*2*3

+1,7*2*3+2,02*2*8+1,6*2*8+0,84*2+1,6*2+2,02*2*2+1,7*2*2+2,04*2*4+1,7*2*4+2,35*2*19+1,75*2*

19+1,16*2*8+1,75*2*8+1,14*2*2+1,75*2*2+2,37*2*5+1,75*2*5+2,05*2*2+1,75*2*2+1,16*2*2+1,75*2

*2+2,3*2*2+1,75*2*2+2,38*2*6+1,75*2*6+2,06*2*2+1,75*2*2+4,12*2*3+3,51*2*3+2,07*2+1,76*2+2,

05*2*2+1,76*2*2+0,72*2*4+1,74*2*4+1,73*2*14+1,74*2*14+1,17*2*5+1,74*2*5+2,02*2*7+1,74*2*7

+1,45*2*2+1,43*2*2+1,45*2*2+0,82*2*2+0,72*2*4+1,73*2*4+1,72*2*16+1,73*2*16+1,16*2*5+1,7*2*

5+2,02*2*8+1,73*2*8+0,86*2*4+1,45*2*4)

m2 414,389

razem m2 734,046

61 KNR 0-33 20/03 Przyklejenie boni z profili styropianowych z siatką i podwójną warstwą kleju oraz pojedynczym 

malowaniem

0,50*0,30*11*6+0,30*0,30*10*6 m2 15,3

0,50*0,30*11*4+0,30*0,30*10*4+1,86*0,22+2,06*0,22*2+1,71*0,22+2,04*0,22*2+1,28*0,22+1,28*2,31

*0,22*2

m2 14,372

razem m2 29,672

62 KNR 0-33 20/03 Przyklejenie profili styropianowych z siatką i podwójną warstwą kleju oraz pojedynczym malowaniem

0,12*(1,35*4+1,69*2*4+1,91*10+1,69*2*10+1,61*2+0,80*2+1,39*2+4,13*4+1,69*2*4+1,61*2+0,80*2+

1,39*2+1,91*10+1,69*2*10+1,35*4+1,69*2*4+2,50*36+1,68*2*36+1,34*4+1,68*2*4+1,81*2+1,69*2*2

)+0,25*(1,69*8)+(70,90+70,98+14,81)*0,28

m2 98,736

0,12*(2,29+1,66*2+2,29*14+1,72*2*14+1,35*4+1,70*2*4+1,91*10+1,69*2*10+1,61*2+0,80*2+1,41*2+

4,36+1,70*2+1,22+1,52+1,70*2+4,27*2+1,70*2*2+1,61*2+0,80*2+1,40*2+1,91*10+1,70*2*10+1,35*4+

1,70*2*4+1,97*3+1,76*2*3+4,08*3+3,51*2*3+2,22*4+1,75*2*4+2,50*32+1,73*2*32+1,40*8+1,73*2*8

+2,26*12+1,70*2*12+1,97*3+1,70*2*3+2,60*10+1,71*2*10+2,26*2+1,61*2*2+1,02+1,61*2)+0,49*(1,1

2+43,35+1,12+71,50+1,05+16,52+19,21+16,15+3,34+71,57+4,65+42,86+4,82)+0,29+0,49+0,45+0,55*4

m2 237,409

razem m2 336,145

63 KNR K-33 0105/01 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do ścian i sufitów

ściany LO    70,98*6,58+70,95*6,58+14,49*6,58 m2 1 029,244

gzyms LO    (71,10+0,38+71,67+14,31+0,34)*0,41 m2 64,698

minus otwory LO    

-(0,69*1,69*8+1,67*1,69*22+1,12*1,69*12+1,36*1,39*2+1,36*0,8*2+2,26*1,69*36+1,1*1,69*4)

m2 -245,024

minus wiatrołapy LO    -(9,5*2) m2 -19

ściany SP, łącznika i sali sportowej    

1,10*0,35+1,00*6,58+0,62*0,81+0,20*0,18+43,14*7,74+1,34*6,47+0,99*1,29+71,68*6,47+1,27*6,47+0,

89*0,42+16,23*7,31+18,86*7,27+10,25*7,27+3,57*7,25+6,20*6,89+71,83*6,47+5,12*7,69+18,94*7,69+

4,92*7,79+24,54*7,44+0,47*6,47

m2 2 096,292

gzyms SP, łącznika i sali sportowej    71,50*0,41+71,67*0,41 m2 58,7

minus otwory SP, łącznika i sali sportowej    

-(1,6*2,0+1,2*2,0+1,25*2,0+1,1*2,0+0,9*2,0+1,6*2,0+2,32*1,7*9+1,71*1,7*3+2,02*1,6*8+0,84*1,6+2,0

2*1,7*2+2,04*1,7*4+2,35*1,75*19+1,16*1,75*8+1,14*1,75*2+2,37*1,75*5+2,05*1,75*2+1,16*1,75*2+

2,3*1,75*2+2,38*1,75*6+2,06*1,75*2+4,12*3,51*3+2,07*1,76+2,05*1,76*2+0,72*1,74*4+1,73*1,74*14

+1,17*1,74*5+2,02*1,74*7+1,45*1,43*2+1,45*0,82*2+0,72*1,73*4+1,72*1,73*16+1,16*1,7*5+2,02*1,7

3*8+0,86*1,45*4)

m2 -516,148

minus wiatrołapy SP, łącznika i sali sportowej    -(11*2) m2 -22

razem m2 2 446,762

64 KNR K-33 0105/04 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - dodatek za szt

2446,762*2 szt 4 893,524



Przedmiar
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegród  

budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem szt 4 893,524

65 KNR K-33 0108/01 Montaż profili narożnikowych aluminiowych z siatką

LO    71,10+0,38+71,67+14,31+0,34+(0,41+0,12)*4 mb 159,92

0,69*8+1,69*2*8+1,67*22+1,69*2*22+1,12*12+1,69*2*12+1,36*2+1,39*2*2+1,36*2+0,8*2*2+2,26*36

+1,69*2*36+1,1*4+1,69*2*4

mb 432,82

6,58*3 mb 19,74

SP, łącznik i sala sportowa    71,50+71,67+(0,41+0,12)*4 mb 145,29

1,6+2,0*2+1,2+2,0*2+1,25+2,0*2+1,1+2,0*2+0,9+2,0*2+1,6+2,0*2+2,32*9+1,7*2*9+1,71*3+1,7*2*3+2

,02*8+1,6*2*8+0,84+1,6*2+2,02*2+1,7*2*2+2,04*4+1,7*2*4+2,35*19+1,75*2*19+1,16*8+1,75*2*8+1,

14*2+1,75*2*2+2,37*5+1,75*2*5+2,05*2+1,75*2*2+1,16*2+1,75*2*2+2,3*2+1,75*2*2+2,38*6+1,75*2

*6+2,06*2+1,75*2*2+4,12*3+3,51*2*3+2,07+1,76*2+2,05*2+1,76*2*2+0,72*4+1,74*2*4+1,73*14+1,7

4*2*14+1,17*5+1,74*2*5+2,02*7+1,74*2*7+1,45*2+1,43*2*2+1,45*2+0,82*2*2+0,72*4+1,73*2*4+1,7

2*16+1,73*2*16+1,16*5+1,7*2*5+2,02*8+1,73*2*8+0,86*4+1,45*2*4

mb 840,06

7,84*2+7,41+7,27*2+7,25*2+7,69*2+7,43 mb 74,94

razem mb 1 672,77

66 KNR K-33 0109/01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych

765,22+1558,144 m2 2 323,364

razem m2 2 323,364

67 KNR K-33 0109/03 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ościeży i gzymsów m2 734,046

68 KNR K-33 0109/07 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki - dodatkowa warstwa siatki na ścianach

(201,37*2+14,47+18,88+1,10+1,34+1,26+3,5+4,99+4,85+0,58+-3,85*2-3,37*2-1,38-1,42-4,09-4,05-1,27-

3,25)*2,0

m2 847,62

razem m2 847,62

69 KNR 9-27 0303/01 

analogia 

Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach ścian z 

zagruntowaniem podłoża

765,22+1558,144 m2 2 323,364

razem m2 2 323,364

70 KNR 9-27 0401/01 Malowanie jednokrotne elewacji farbą silikonową - ściany m2 2 323,364

71 KNR 9-27 0303/05 Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach ościeży i 

gzymsów o szerokości powyżej 15 cm z zagruntowaniem podłoża

gzyms LO    (71,10+0,38+71,67+14,31+0,34)*(0,41+0,12) m2 83,634

ościeża LO    

0,37*(0,69*8+1,69*2*8+1,67*22+1,69*2*22+1,12*12+1,69*2*12+1,36*2+1,39*2*2+1,36*2+0,8*2*2+2,

26*36+1,69*2*36+1,1*4+1,69*2*4)

m2 160,143

gzyms SP, łącznika i sali sportowej    (71,50+71,67)*(0,41+0,12) m2 75,88

ościeża SP, łącznika i sali sportowej    

0,37*(1,6+2,0*2+1,2+2,0*2+1,25+2,0*2+1,1+2,0*2+0,9+2,0*2+1,6+2,0*2+2,32*9+1,7*2*9+1,71*3+1,7*

2*3+2,02*8+1,6*2*8+0,84+1,6*2+2,02*2+1,7*2*2+2,04*4+1,7*2*4+2,35*19+1,75*2*19+1,16*8+1,75*

2*8+1,14*2+1,75*2*2+2,37*5+1,75*2*5+2,05*2+1,75*2*2+1,16*2+1,75*2*2+2,3*2+1,75*2*2+2,38*6+

1,75*2*6+2,06*2+1,75*2*2+4,12*3+3,51*2*3+2,07+1,76*2+2,05*2+1,76*2*2+0,72*4+1,74*2*4+1,73*

14+1,74*2*14+1,17*5+1,74*2*5+2,02*7+1,74*2*7+1,45*2+1,43*2*2+1,45*2+0,82*2*2+0,72*4+1,73*2

*4+1,72*16+1,73*2*16+1,16*5+1,7*2*5+2,02*8+1,73*2*8+0,86*4+1,45*2*4)

m2 310,822

razem m2 630,479

72 KNR 9-27 0401/02 Malowanie jednokrotne elewacji farbą silikonową - ościeża m2 630,479

73 KNR 0-12 0830/04 

analogia 

Wykonanie parapetów z płytek klinkierowych

LO    0,45*(0,69*8+1,67*22+1,12*12+1,36*2+1,36*2+2,26*36+1,1*4) m2 66,105

SP, łącznik i sala sportowa    

0,45*(2,32*9+1,71*3+2,02*8+0,84+2,02*2+2,04*4+2,35*19+1,16*8+1,14*2+2,37*5+2,05*2+1,16*2+2,3

*2+2,38*6+2,06*2+4,12*3+2,07+1,76*2+2,05*2+0,72*4+1,73*14+1,17*5+2,02*7+1,45*2+1,45*2+0,72*

4+1,72*16+1,16*5+2,02*8+0,86*4)

m2 127,544

razem m2 193,649

74 KNR 2-02 1213/04 Drabiny zewnętrzne stalowe ocynkowane z koszem ochronnym o długości ponad 4m

7,2+6,5 m 13,7

razem m 13,7

75   Kalkulacja 

indywidualna 

Rozliczenie czasu pracy rusztowań

(0,6+151,135+84,611+133,075+1,836+738,132+162,823+280,87+30,924+126,308+1056,004+2150,239+

330,128+1174,474+19,88+225,217+276,239+166,38+401,465+1420,04+1014,452+464,496+906,112+21

3,749+359,373+71,875+483,348+31,215)/(6*0,84)

m-g 2 475,198

razem m-g 2 475,198

3. Remont wiatrołapów (wejść do budynków)

76 KNR 4-01 0535/02 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

(2,36*2,16*2)*2 m2 20,39

(2,32*2,06*2)*2 m2 19,117

razem m2 39,507

77 KNR 4-01 0430/04 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm m2 39,507



Przedmiar
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegród  

budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

78 KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

pas nadrynnowy    0,2*(2,16*2)*2 m2 1,728

0,2*(2,06*2)*2 m2 1,648

obróbki blacharskie    0,35*(2,36*2)*2 m2 3,304

0,35*(2,32*2)*2 m2 3,248

parapety    0,25*(0,83*2*2+0,97*2+0,96*2) m2 1,795

razem m2 11,723

79 KNR 4-01 0804/07 

analogia 

Skucie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej

parapety    0,12*(0,83*2*2+0,97*2+0,96*2) m2 0,862

razem m2 0,862

80 KNR 4-02 0230/06 

analogia 

Demontaż półkolumn stalowych

2,35*4+2,47*2+2,48*2 m 19,3

razem m 19,3

81 KNR 4-01 0426/02 Rozebranie okładzin i podbitek daszków wiatrołapów

4,22*2*2+3,29*2+2,90*1,55*2 m2 32,45

(2,1*2*2+2,09*2*2)*(0,15+0,20) m2 5,866

razem m2 38,316

82 KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

(2,16*2)*2 m 8,64

(2,06*2)*2 m 8,24

razem m 16,88

83 KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

1,25*2+0,30*2+2,02*2+1,82*2+0,30*2 m 11,38

razem m 11,38

84 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

39,507*0,016+0,862*0,05+38,316*0,025 m3 1,633

razem m3 1,633

85 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 1,633

86 KNR 4-01 0413/01 Wyrównanie połaci dachu poprzez jednostronne nabicie desek grubości 32mm  na krokwie

2,36*4*2*2+2,32*4*2*2 m 74,88

razem m 74,88

87 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne matami z wełny mineralnej gr. 15cm

(2,36*2,16*2)*2 m2 20,39

(2,32*2,06*2)*2 m2 19,117

razem m2 39,507

88 KNR K-05 0103/01 Mocowanie na krokwiach membrany dachowej m2 39,507

89 KNR K-05 0104/05 Montaż kontrłat 25x50mm przy rozstawie krokwi do 80cm m2 39,507

90 KNR K-05 0105/02 Montaż łat 40x60mm pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm m2 39,507

91 KNR 0-14 2011/01 Wykonanie elementów osłonowo dekoracyjnych na konstrukcji z kątowników stalowych lub profili 

stalowych zamkniętych z obudową z płyt OSB-3 gr. 12mm

(4,22*2*2+4,62*2*2)*1,05 m2 37,128

razem m2 37,128

92 KNR K-33 0102/05 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5cm m2 37,128

93 KNR K-33 0108/01 Montaż profili narożnikowych aluminiowych z siatką

0,52*4*2+0,15*2*2+1,35*4*2+2,20*2+0,52*4*2+0,15*2*2+1,47*4*2+2,20*2 mb 40,88

razem mb 40,88

94 KNR K-33 0109/03 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych m2 37,128

95 KNR K-33 0109/07 Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojącej z siatki m2 37,128

96 KNR 9-27 0303/01 

analogia 

Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach ścian z 

zagruntowaniem podłoża m2 37,128

97 KNR 9-27 0401/02 Malowanie jednokrotne elewacji farbą silikonową m2 37,128

98 NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

pas nadrynnowy    0,2*(2,16*2)*2 m2 1,728

0,2*(2,06*2)*2 m2 1,648

obróbki blacharskie    0,4*(2,36*2)*2 m2 3,776

0,35*(2,32*2)*2 m2 3,248

parapety    0,31*(0,83*2*2+0,97*2+0,96*2) m2 2,226

razem m2 12,626

99 KNR K-05 0301/06 Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki ceramicznej/ cementowej z 

mocowaniem klamrami co trzecią dachówkę z montażem dachówek wentylacyjnych m2 39,507



Przedmiar
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budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych
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100 KNR K-05 0303/01 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną/ cementową wraz z montażem zakończeń 

gąsiorów

2,16*2 m 4,32

2,06*2 m 4,12

razem m 8,44

101 KNR K-05 0102/05 Montaż deski czołowej z tarcicy struganej

(2,16*2)*2 m 8,64

(2,06*2)*2 m 8,24

razem m 16,88

102 KNR K-05 0102/04 Montaż deski okapowej z tarcicy struganej m 16,88

103 KNR K-45 0101/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy tytan-cynk o wymiarze w rozwinięciu 250mm (średnica 

105mm) wraz z pasem nadrynnowym m 16,88

104 KNR K-45 0101/10 Montaż sztucera do rynien z blachy tytan-cynk szt 8

105 KNR K-45 0101/09 Montaż denka półokrągłego 105mm do rynien z blachy tytan-cynk szt 16

106 KNR K-45 0103/02 Montaż rur spustowych okrągłych z blachy tytan-cynk o średnicy 80mm m 11,38

107 KNR K-45 0103/06 Montaż kolanek rur spustowych 120mm z blachy tytan-cynk szt 24

108 KNR 0-18 2612/07 

analogia 

Montaż rusztu pod podbitkę

2,36*0,3*2*2+2,16*0,48*2*2+2,32*0,29*2*2+2,06*0,49*2*2 m2 13,708

razem m2 13,708

109 KNR 0-18 2613/04 

analogia 

Układanie podbitki z desek struganych pióro-wpust

m2 13,708

110 KNR 4-01 0613/01 Dwukrotna impregnacja biobójcza desek

13,708*2*1,15 m2 31,528

razem m2 31,528

111 KNR 2-02 1508/08 Malowanie dwukrotne desek preparatem ochronnym

13,708*1,15 m2 15,764

razem m2 15,764

112 KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

ściany    3,97*2,35*2+1/2*3,97*0,76*2+1,88*2,49*2*2+3,37*2,68+1/2*3,37*0,65+2,33*2,68*2 m2 63,017

ościeża    0,12*(0,80*2*2+1,44*2*4+0,91*2+1,49*2*2+0,93*2+1,49*2*2) m2 3,638

minus otwory    -(0,80*1,44*4+0,91*1,49*2+0,93*1,49*2+1,8*2,38*2+1,79*2,43+1,76*2,45) m2 -27,321

razem m2 39,334

113 KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację 
grzybobójczą m2 39,334

114 KNR 0-23 2611/03 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie 

emulsją wzmacniającą m2 39,334

115 KNR 0-12 0829/01 Wyrównanie podłoża zaprawą klejącą m2 39,334

116 KNR K-33 0108/08 Montaż listwy cokołowej

1,88*2*2+1,81*2*2 mb 14,76

razem mb 14,76

117 KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

parapety    0,18*(0,83*2*2+0,97*2+0,96*2) m2 1,292

razem m2 1,292

118 KNR 0-12 0830/04 

analogia 

Wykonanie parapetów z płytek klinkierowych

parapety    0,25*(0,83*2*2+0,97*2+0,96*2) m2 1,795

razem m2 1,795

119 KNR K-33 0102/01 Przyklejenie płyt styropianowych fasadowych o gr. 6cm do ścian

ściany    4,09*2,35*2+1/2*4,09*0,76*2+1,94*2,49*2*2+4,33*2,75*2+1/2*4,33*0,80*2+1,87*2,75*2*2 m2 89,503

minus otwory    -(0,80*1,44*4+0,91*1,49*2+0,93*1,49*2+1,80*2,38*2+1,79*2,43+1,76*2,45) m2 -27,321

razem m2 62,182

120 KNR K-33 0105/01 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do ścian i sufitów m2 62,182

121 KNR K-33 0105/04 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - dodatek za szt

62,182*2 szt 124,364

razem szt 124,364

122 KNR K-33 0102/05 Przyklejenie płyt styropianowych fasadowych o gr. 3cm do ościeży o szerokości do 30cm

0,18*(0,80*4+1,44*2*4+0,91*2+1,49*2*2+0,93*2+1,49*2*2+1,80*2+2,38*2*2+1,79+2,43*2+1,76+2,45

*2)

m2 10,215

razem m2 10,215

123 KNR 0-33 19/09 Montaż sztukaterii (półkolumn)

0,40*2,40*8 m2 7,68
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razem m2 7,68

124 KNR K-33 0108/01 Montaż profili narożnikowych aluminiowych z siatką

2,93*4+2,82*4 mb 23

0,80*4+1,44*2*4+0,91*2+1,49*2*2+0,93*2+1,49*2*2+1,80*2+2,38*2*2+1,79+2,43*2+1,76+2,45*2 mb 56,75

razem mb 79,75

125 KNR K-33 0109/01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych m2 62,182

126 KNR K-33 0109/03 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ościeży m2 10,215

127 KNR K-33 0109/07 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki - dodatkowa warstwa siatki na ścianach m2 62,182

128 KNR 9-27 0303/01 

analogia 

Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach ścian z 

zagruntowaniem podłoża m2 62,182

129 KNR 9-27 0401/01 Malowanie jednokrotne elewacji farbą silikonową - ściany m2 62,182

130 KNR 9-27 0303/05 Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie na powierzchniach ościeży i 

gzymsów o szerokości powyżej 15 cm z zagruntowaniem podłoża m2 10,215

131 KNR 9-27 0401/02 Malowanie jednokrotne elewacji farbą silikonową - ościeża m2 10,215

132 KNR 0-28 2630/05 Malowanie dwukrotne filarów farbą silikonową

(0,4*2,40*8)*1,1 m2 8,448

razem m2 8,448

133 KNR 0-12 0830/01 Wykonanie okładzin z płyt z betonu architektonicznego przy drzwiach - przygotowanie podłoża

0,22*(1,8*2+2,38*2*2+1,79+2,43*2+1,76+2,45*2)+0,18*(1,8*2+2,38*2*2+1,79+2,43*2+1,76+2,45*2) m2 10,572

razem m2 10,572

134 KNR 0-12 0830/03 

analogia 

Wykonanie okładzin z płyt z betonu architektonicznego przy drzwiach

m2 10,572

135 KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki do obuwia systemowe szt 11

136 KNR 2-02 1220/04 Daszki systemowe szklane nad wejściami

1,00*(2,00*5+1,40) m2 11,4

razem m2 11,4

4. Remont/ rozbiórka i przebudowa schodów zewnętrznych, pochylni i wiatrołapu

137   Biuletyn cen 

przygotowawczych 

BCP 451.01 + 

ekstrapolacja 

Rozbiórka schodów zewnętrznych, pochylni i wiatrołapu wraz z częściowym zasypaniem wykopów oraz 

wywiezieniem gruzu

4,98+12,26+43,58+7,37+7,52+7,41+7,098+14,23+11,5+20,08 m2 p.uz. 136,028

razem m2 p.uz. 136,028

138   Biuletyn cen 

asortymentów BCA  

A.01-38 + 

ekstrapolacja 

Budowa zejścia do piwnicy: Fundamenty schodów piwnicznych: 11,15m3.  Ściany z bloczków betonowych 

gr. 24cm: 70,85m2.  Ściany z cegły klinkierowej gr. 25cm: 53,19m2. Posadzka betonowa schodów 

piwnicznych: 0,13m3

m2 p.z. 4,98

139   Biuletyn cen 

asortymentów BCA  

A.01-38 + 

ekstrapolacja 

Budowa schodów zewnętrznych: Balustrady: 52,8mb (w tym furtka szer. 1,2m przy schodach 

zaopatrzeniowych przy kuchni).  Pochwyty dla niepełnosprawnych: 2x6,5m=13mb. Kostka betonowa gr. 

6cm na podestach, pochylni i stopniach schodowych: 48,5m2.  Prefabrykowane stopnie betonowe blokowe 

45x15: 58,8mb.  Obrzeża betonowe przy schodach zewnętrznych: 24,2mb

8,05+9,38+12,34+8,1+9,84*2+6,78+17,08 m2 p.z. 81,41

razem m2 p.z. 81,41

5. Ocieplenie stropów w częściach poddaszy nieogrzewanych

140 KNR 4-01 0428/02 Rozebranie podłóg drewnianych

343,17+342,52+340,49+340,04 m2 1 366,22

razem m2 1 366,22

141 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

1366,22*0,025 m3 34,156

razem m3 34,156

142 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 34,156

143 KNR K-06 0102/06 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej wraz z folią

1366,22*0,12 m3 163,946

razem m3 163,946

144 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie wełny mineralnej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji m3 163,946

145 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie wełny mineralnej samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 163,946

146 KNR K-05 0103/02 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 1 366,22

147 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne poziome matami z wełny mineralnej gr. 22cm m2 1 366,22

148 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne poziome matami z wełny mineralnej gr. 12cm m2 1 366,22

149 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne poziome matami z wełny mineralnej gr. 12cm m2 1 366,22

150 KNR 2-02 1110/04 Podłoga z płyt OSB-3 gr. 22mm na legarach ułożonych krzyżowo m2 1 366,22

151 KNR 2-02 1110/04 Pomost roboczy z desek na legarach 5x12cm
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0,60*(7,5*4+13*2+10*2*2) m2 57,6

razem m2 57,6

6. Ocieplenie połaci dachowych w części poddaszy użytkowych oraz na klatkach schodowych

152 KNR 4-01 0429/04 Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych i płyt g-k stropów drewnianych

(7,10+4,30*2)*(14,08+14,13)+(4,40+4,30)*3,75*4 m2 573,397

razem m2 573,397

153 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

573,397*0,025 m3 14,335

razem m3 14,335

154 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 14,335

155 KNR K-06 0102/06 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej wraz z folią

573,397*0,12 m3 68,808

razem m3 68,808

156 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie wełny mineralnej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji m3 68,808

157 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie wełny mineralnej samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 68,808

158 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne matami z wełny mineralnej gr. 12cm

(7,10+4,30*2)*(14,08+14,13)+(4,40+4,30)*3,75*4 m2 573,397

razem m2 573,397

159 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne matami z wełny mineralnej gr. 10cm m2 573,397

160 KNR K-05 0103/02 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 573,397

161 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne matami z wełny mineralnej gr. 3cm m2 573,397

162 KNR 0-14 2012/02 Okładziny stropów i ścian kolankowych płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi gr. 12,5mm na 

ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD m2 573,397

163 KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 573,397

164 KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 573,397

165 KNR 2-02 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde 

dalsze malowanie m2 573,397

7. Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających poddasza użytkowe od nieużytkowych 
(nieogrzewanych)

166 KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian

(3,9+7,57+4,79+4,87+3,60+0,11+7,55+3,62+0,34+0,27+0,13+7,39+5,61+3,62+0,17*2+0,33+7,41+5,79)*

2,35

m2 158,014

-(0,90*2,00*4) m2 -7,2

razem m2 150,814

167 KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2 150,814

168 KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej twardej gr. 15cm m2 150,814

169 KNR 0-23 2612/04 Przymocowanie wełny do ścian za pomocą dybli plastikowych

150,814*6 szt 904,884

razem szt 904,884

170 KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej m2 150,814

8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

171 KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników

1,75*14+2,35*19+2,36*14+1,18*7+1,22*8+1,74*2+1,17*3+1,76*6+2,34*3+1,46*4+1,14*6+0,84*4 m 160,82

2,35*30+1,75*20+2,05*18+2,07*4+2,38*15+1,19*13+2,39*4+1,17+1,16+2,4*5+4,15*3+2,1+1,22*8+1,7

6*14+1,2*5+2,05*7+0,9*4+0,87+2,41*6+2,09*4+1,48*4

m 328,25

razem m 489,07

172 KNR 2-02 0129/02 

analogia 

Montaż podokienników z PCW z obróbką

1,75*14+2,35*19+2,36*14+1,18*7+0,75*8+1,74*2+1,17*3+1,76*6+2,34*3+1,46*4+1,14*6+0,84*4 m 157,06

2,35*30+1,75*20+2,05*18+2,07*4+2,38*15+1,19*13+2,39*4+1,17+1,16+2,4*5+4,15*3+2,1+0,75*8+1,7

6*14+1,2*5+2,05*7+0,9*4+0,87+2,41*6+2,09*4+1,48*4

m 324,49

razem m 481,55

173 KNR 0-19 0929/10 

analogia 

Wymiana okien zewnętrznych z PCW na energooszczędne z nawietrzakami i obróbką ościeży

0,86*0,5*17 m2 7,31

1,75*1,71*14+2,35*1,71*19+2,36*1,71*14+1,18*1,71*7+0,75*1,71*8+1,74*1,71*2+1,17*1,71*3+1,76*

1,71*6+2,34*1,71*3+1,46*1,41*2+1,46*0,82*2+1,14*1,71*6+0,84*1,46*4

m2 264,258

2,35*1,7*9+1,74*1,7*3+2,05*1,6*8+0,87*1,6+2,05*1,7*2+2,07*1,7*4+2,38*1,75*19+1,19*1,75*8+1,17

*1,75*2+2,4*1,75*5+2,08*1,75*2+1,19*1,75*2+2,33*1,75*2+2,41*1,75*6+2,09*1,75*2+4,15*3,51*3+2,

1*1,76+2,08*1,76*2+0,75*1,74*4+1,76*1,74*14+1,2*1,74*5+2,05*1,74*7+1,48*1,43*2+1,48*0,82*2+0,

75*1,73*4+1,75*1,73*16+1,19*1,73*5+2,05*1,73*8+0,89*1,45*4

m2 508,954

razem m2 780,522
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174 KNR 0-19 0929/12 

analogia 

Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi energooszczędne aluminiowe z samozamykaczami  z obróbką 
ościeży

1,80*2,38*2 m2 8,568

1,79*2,3+0,99*2,03+1,26*2,0+1,76*2,45+1,79*2,43+1,41*2,03+1,39*2,03+1,77*2,08 m2 26,674

razem m2 35,242

175 KNR 0-19 0929/12 

analogia 

Wymiana drzwi wewnętrznych na aluminiowe z samozamykaczami z obróbką ościeży

1,77*2,39+1,78*2,43 m2 8,556

1,81*2,48+1,8*2,44+1,43*2,03 m2 11,784

razem m2 20,34

176 KNR 0-19 0929/12 

analogia 

Wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe izolowane z obróbką ościeży

1,06*1,89 m2 2,003

razem m2 2,003

177 KNR 0-19 1023/12 Wstawienie drzwi wewnętrznych aluminiowych z samozamykaczami  z obróbką ościeży

1,2*2,0 m2 2,4

razem m2 2,4

178 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

489,07*0,35*0,03+780,522*0,08+(35,242+20,34+2,003)*0,1 m3 73,335

razem m3 73,335

179 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 73,335

9. Wymiana pokrycia dachowego na dachach stromych

180 KNR 4-01 0508/01 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki

58,02+625,01+625,14+42,95 m2 1 351,12

48,94+623,87+625,54+51,88 m2 1 350,23

razem m2 2 701,35

181 KNR 4-01 0430/05 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm m2 2 701,35

182 KNR 4-02 0234/11 Demontaż rury wywiewnej

4+4 szt 8

razem szt 8

183 KNR 4-01 0432/01 

analogia 

Demontaż istniejących wyłazów i okien dachowych

25+24 szt 49

razem szt 49

184 KNR 4-01 0535/02 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - lukarny

2,0*2+2,6*16 m2 45,6

razem m2 45,6

185 KNR 4-01 0519/04 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych (wraz z kosztem utylizacji papy) - 

lukarny m2 45,6

186 KNR 4-01 0519/05 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych (wraz z kosztem 

utylizacji papy) - lukarny

Krotność: 2 m2 45,6

187 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

0,015*45,6 m3 0,684

razem m3 0,684

188 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

Krotność: 100 m3 0,684

189 KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

pas nadrynnowy    0,20*(71,34+15,43+71,80) m2 31,714

0,20*(71,76+0,55+71,52) m2 28,766

obróbki kominów    

0,45*(0,68*2*20+1,50*2+1,88*2+1,11*2*6+1,62*2+1,46*2+0,96*2+1,79*2+1,29*2+0,79*2*8+0,95*2*3

+1,59*2+1,72*2+1,46*2*2)

m2 41,544

0,45*(0,68*2*9+1,20*2+1,29*2*6+2,25*2+1,07*2*6+0,79*2*8+0,75*2*2+1,50*2) m2 29,745

ściany lukarn    1/2*1,73*0,92*2*18+1,50*1,32*14-1,0*1,0*18+0,45*6,10*4 m2 49,349

razem m2 181,118

190 KNR 4-01 0430/02 Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk - lukarny m2 45,6

191 KNR 4-01 0430/06 Rozbiórki więźb dachowych prostych - lukarny m2 45,6

192 KNR 4-01 0426/02 Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych wraz z oknami - lukarny

lukarny    1/2*1,73*0,92*2*18+1,50*1,32*14-1,0*1,0*14 m2 42,369

razem m2 42,369

193 KNR 4-01 0427/05 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - lukarny m2 42,369

194 KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - lukarny
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2,54*2,13*0,25*4+2,54*1,10*0,25*4-(1,0*1,0*0,25*4) m3 7,204

razem m3 7,204

195 KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

71,34+15,43+71,80+71,76+0,55+71,52 m 302,4

razem m 302,4

196 KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

6,00*8+6,10*8 m 96,8

razem m 96,8

197 KNR-W 4-01 

0433/01

Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie do 2m

szt 3

198 KNR-W 4-01 

0433/02

Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie od 2 do 5m

szt 28

199 KNR 4-01 0212/04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych

0,48*0,48+0,87*0,48*8+0,48*0,87*6+0,55*0,48*2+0,48*1,62 m2 7,382

razem m2 7,382

200 KNR 4-02u1 

0006/05 analogia 

Demontaż obudów kominów stalowych o obwodzie do 4000mm

szt 1

201 KNR 4-02u1 

0006/02 analogia 

Demontaż obudów kominów stalowych o obwodzie do 1760mm

szt 7

202 KNR 4-02u1 

0006/03 analogia 

Demontaż obudów kominów stalowych o obwodzie do 2520mm

szt 4

203 KNR 4-02u1 

0006/04 analogia 

Demontaż obudów kominów stalowych o obwodzie do 3260mm

szt 1

204 KNR 4-02u1 

0001/01

Demontaż przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm

4,50*19 m 85,5

razem m 85,5

205 KNR 4-01 0430/08 Rozbiórki więźb dachowych płatwiowo-kleszczowych (przyjęto 15% istniejącej więźby)

Krotność: 0,15 m2 2 701,35

206 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

2701,35*0,365*0,153*0,014+0,014*2701,35+8*0,15*0,50+49*0,78*1,18*10%+45,6*0,025+42,369*0,02

5+7,204+7,382*0,07+2701,35*0,038*15%

m3 70,359

razem m3 70,359

207 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 70,359

208 KNR K-02 0106/02 

analogia 

Nadmurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie do klinkieru z trasem

(0,38*2+0,14*2+0,77*2*14+0,14*2*14+0,45*2*2+0,14*2*2+0,14*2+1,52*2)*0,50 m2 16,1

razem m2 16,1

209 KNR 2-02 0923/02 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną

(0,38*4+0,77*2*14+0,38*2*14+0,45*2*2+0,38*2*2+0,38*2+1,52*2)*0,50 m2 20,42

razem m2 20,42

210 KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej fi 8mm w elementach budynków i budowli

(0,31*4+0,19*4+0,11*8+0,81*2*14+0,42*3*14+0,59*2*14+0,20*2*14+0,11*12*14+0,49*2*2+0,42*2*2

+0,26*2*2+0,20*2*2+0,11*8*2+0,42*5+1,56*2+1,34*2+0,20*2+0,11*22)*0,395/1000

t 0,04

razem t 0,04

211 KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm

0,48*0,48+0,87*0,48*14+0,55*0,48*2+1,62*0,48 m2 7,382

razem m2 7,382

212 KNR 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 

do 200mm

3,14*0,15*4,50*19 m2 40,271

razem m2 40,271

213 KNR 2-16 0201/01 Izolacja grubości do 50mm elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej rurociągów o 

średnicy zewnętrznej do 254mm

3,14*0,25*4,50*19 m2 67,118

razem m2 67,118

214 KNR 2-17 0148/03 

analogia 

Cokół dachowy kątowy stalowy ocynkowany powlekany prostokątny o obwodzie do 1600mm

szt 7

215 KNR 2-17 0148/03 

analogia 

Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokątna o obwodzie do 1600mm

szt 7

216 KNR 2-17 0143/02 Wyrzutnie dachowe prostokątne stalowe ocynkowane powlekane o obwodzie do 1760mm szt 7

217 KNR 2-17 0148/05 

analogia 

Cokół dachowy kątowy stalowy ocynkowany powlekany prostokątny o obwodzie do 2060mm

szt 8
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218 KNR 2-17 0148/05 

analogia 

Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokątna o obwodzie do 2060mm

szt 8

219 KNR 2-17 0148/06 

analogia 

Cokół dachowy kątowy stalowy ocynkowany powlekany prostokątny o obwodzie do 2520mm

szt 2

220 KNR 2-17 0148/06 

analogia 

Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokątna o obwodzie do 2520mm

szt 2

221 KNR 2-17 0143/03 Wyrzutnie dachowe prostokątne stalowe ocynkowane powlekane o obwodzie do 2520mm

8+2 szt 10

razem szt 10

222 KNR 2-17 0148/07 

analogia 

Cokół dachowy kątowy stalowy ocynkowany powlekany prostokątny o obwodzie do 3260mm

szt 2

223 KNR 2-17 0148/07 

analogia 

Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokątna o obwodzie do 3260mm

szt 2

224 KNR 2-17 0143/04 Wyrzutnie dachowe prostokątne stalowe ocynkowane powlekane o obwodzie do 3260mm szt 2

225 KNR 2-17 0148/08 

analogia 

Cokół dachowy kątowy stalowy ocynkowany powlekany prostokątny o obwodzie do 4460mm

szt 1

226 KNR 2-17 0148/08 

analogia 

Podstawa dachowa stalowa ocynkowana powlekana prostokątna o obwodzie do 4460mm

szt 1

227 KNR 2-17 0143/05 Wyrzutnie dachowe prostokątne stalowe ocynkowane powlekane o obwodzie do 4000mm szt 1

228 KNR 2-02 0402/05 

analogia + 

ekstrapolacja 

Więźby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpiętości ponad 12,0m w dachach o pokryciu dachówką 
ceramiczną - uzupełnienie rozebranych i brakujących elementów więźby na nowe o takich samych 

przekrojach jak istniejące (przyjęto 15% nowych elementów)

Krotność: 0,15 m2 2 701,35

229 KNR 4-01 0610/01 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni do 2m2

2701,35/1,3 m2 2 077,962

razem m2 2 077,962

230 KNR 4-01 0627/06 Trzykrotna impregnacja metodą smarowania środkiem impregnacyjno-grzybobójczym i ogniochronnym 

bali i krawędziaków m2 2 077,962

231 KNR 4-01 0413/01 Wyrównanie połaci dachu poprzez jednostronne nabicie desek grubości 32mm  na krokwie

9,72*150+8,12*4+6,50*4+4,88*4+3,25*4+1,63*4+1,57*4+2,49*4+3,40*4+4,32*4+5,13*4+6,03*4+6,95*

4+7,85*4+14,32*4

m 1 763,76

9,62*162+9,06*4+7,69*4+6,36*4+5,01*4+3,66*4+2,31*4+1,40*4+2,21*4+3,02*4+3,83*4+4,63*4+5,44*

4+6,25*4+7,06*4+7,87*4+14,16*4

m 1 918,28

razem m 3 682,04

232 KNR K-05 0103/01 Mocowanie na krokwiach membrany dachowej m2 2 701,35

233 KNR K-05 0104/05 Montaż kontrłat 25x50mm przy rozstawie krokwi do 80cm m2 2 701,35

234 KNR K-05 0105/02 Montaż łat 40x60mm pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm m2 2 701,35

235 KNR K-05 0301/06 Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki ceramicznej/ cementowej z 

mocowaniem klamrami co trzecią dachówkę z montażem dachówek wentylacyjnych

2701,35 m2 2 701,35

minus okna pow. 1,0m2    -(1,25*40+1,09*4) m2 -54,36

razem m2 2 646,99

236 KNR K-05 0303/01 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną/ cementową wraz z montażem trójników i 

zakończeń gąsiorów

61,37+61,47 m 122,84

2,01*3+5,05+2,09*2 m 15,26

razem m 138,1

237 KNR K-05 0303/03 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną/ cementową

14,28*2+13,92*2+14,00*2+14,12*2 m 112,64

razem m 112,64

238 NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

obróbki kominów    

0,45*(0,68*2*20+1,50*2+1,88*2+1,11*2*6+1,62*2+1,46*2+0,96*2+1,79*2+1,29*2+0,79*2*8+0,95*2*3

+1,59*2+1,72*2+1,46*2*2)

m2 41,544

0,45*(0,68*2*9+1,20*2+1,29*2*6+2,25*2+1,07*2*6+0,79*2*8+0,75*2*2+1,50*2) m2 29,745

razem m2 71,289

239 KNR K-45 0101/03 Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy tytan-cynk o wymiarze w rozwinięciu 333mm (średnica 

153mm) wraz z pasem nadrynnowym

71,34+15,43+71,80+71,76+0,55+71,52 m 302,4

razem m 302,4

240 KNR K-45 0101/12 Montaż narożnika zewnętrznego rynien z blachy tytan-cynk szt 3

241 KNR K-45 0101/10 Montaż sztucera do rynien z blachy tytan-cynk szt 16

242 KNR K-45 0101/09 Montaż denka półokrągłego 150mm do rynien z blachy tytan-cynk szt 6

243 KNR K-45 0103/04 Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 120mm z blachy tytan-cynk



Przedmiar
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6,00*8+6,10*8 m 96,8

razem m 96,8

244 KNR K-45 0103/06 Montaż kolanek rur spustowych 120mm z blachy tytan-cynk szt 32

245 KNR K-45 0103/07 Montaż trójników rur spustowych 120mm z blachy tytan-cynk szt 4

246 KNR K-05 0404/03 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo z 

płotkiem na dachach

69,95*2+12,27+10,55+69,95*2+10,55+11,75 m 324,92

razem m 324,92

247 KNR K-05 0405/07 Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo o długości 100cm 

na dachach

1,18+2,04+1,79+20,73+1,52+1,92+1,66+1,66+20,60+1,18 szt 54,28

1,31+1,58+17,35+1,46+1,12+16,56+0,64+0,62+17,56+1,13+1,33 szt 60,66

razem szt 114,94

248 KNR K-05 0405/04 Montaż stopni kominiarskich stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na dachach

94+91 szt 185

razem szt 185

249 KNR K-05 0407/01 Montaż kominka wentylacyjnego

4+4 szt 8

razem szt 8

250 KNR 0-15 0526/01 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien i wyłazów w połaci dachowej

(0,90*2+0,55*2)*6+(0,90*2+1,18*2)*12+(0,90*2+1,40*2)*4+(0,90*2+1,60*2)*40 m 285,72

razem m 285,72

251 KNR K-05 0406/02 Montaż wyłazu dachowego 55x75cm z kołnierzem

3+3 kpl 6

razem kpl 6

252 KNR K-06 0203/05 Montaż okien dachowych 78x140cm

2+2 szt 4

razem szt 4

253 KNR K-06 0401/03 Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym wysoko profilowanym dla okien dachowych 

78x140cm szt 4

254 KNR K-06 0203/06 Montaż okien dachowych 78x160cm

20+20 szt 40

razem szt 40

255 KNR K-06 0401/03 Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym wysoko profilowanym dla okien dachowych 

78x160cm szt 40

256 KNR K-06 0203/06 Regulacja istniejących okien dachowych szt 12

257 KNR K-06 0401/03 Montaż nowych kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym wysoko profilowanym dla istniejących 

okien dachowych szt 12

258   Kalkulacja 

indywidualna 

Rozliczenie czasu pracy rusztowań

(1134,567+189,095+2,24+26,46+5,472+5,016+3,648+54,335+8,208+7,296+7,203+16,524+52,373+45,36

+10,648+10,482+5,22+14,56+11,6+3,95+82,08+226,914+44,919+16,99+1,715+23,918+66,044+66,447+4

6,48+46,48+19,6+69,44+69,44+20,28+20,28+39,2+25,9+25,9+13,24+16,38+16,38+11,46+206,654+270,1

35+768,846+3682,04+264,732+324,162+594,297+1281,143+66,288+182,477+96,24+211,68+2,25+8,64+

1,5+55,66+9,28+1,16+71,482+80,458+55,5+1,92+100,002+14,4+14,6+19,2+156,0+192,0+46,8+57,6)/(6*

0,84)

m-g 2 266,05

razem m-g 2 266,05

10. Ocieplenie i remont stropodachów niewentylowanych

259 KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

obróbki kominów    

0,45*(0,94*2+0,68*2+0,68*2+0,96*2+0,68*2+1,85*2+0,68*2+2,77*2+0,68*4+0,68*2+1,85*2)+1,63*0,7

3+0,73*0,75+0,73*0,91*2+0,91*0,73+0,73*0,71+0,87*0,73*2

m2 17,336

0,45*(1,02*2+1,36*2+0,95*2+3,20*2+1,02*2+2,48*2)+1,12*1,46+1,05*3,30+1,12*2,58 m2 17,017

obróbki ogniomurów    

0,45*(23,90*2+14,66*2)+1,15*(18,79*2+19,18*2)+0,66*(24,12+24,59)+0,50*(0,89+0,93+14,66)+0,71*(1

8,89+4,02+4,65)+0,73*18,56+0,63*0,43

m2 195,811

0,40*(15,75*2+17,63*2)+0,68*(6,88+10,19+2,82+16,20+0,58)+0,73*17,63 m2 64,51

obudowa podciągów    9,83*1,04+(9,83*2+1,00*2)*1,20+9,86*1,04+(9,86*2+1,00*2)*1,20 m2 72,534

razem m2 367,208

260 KNR 4-02 0234/11 Demontaż rury wywiewnej

11+13 szt 24

razem szt 24

261 KNR 4-01 0430/02 

analogia 

Rozbiórka obudowy podciągów z desek
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9,83*1,04+(9,83*2+1,00*2)*1,20+9,86*1,04+(9,86*2+1,00*2)*1,20 m2 72,534

razem m2 72,534

262 KNR 4-01 0519/04 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych (wraz z kosztem utylizacji papy)

łącznik    (356+357)*3 m2 2 139

sala gimnastyczna    255*3 m2 765

razem m2 2 904

263 KNR 4-01 0519/05 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych (wraz z kosztem 

utylizacji papy)

Krotność: 2

łącznik    (356+357)*2 m2 1 426

sala gimnastyczna    255*2 m2 510

razem m2 1 936

264 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

0,02*1936 m3 38,72

razem m3 38,72

265 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

Krotność: 100 m3 38,72

266 KNR 4-01 0430/02 Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk m2 968

267 KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarów

27*14,66+22*19,18+18*14,34+9*3,29 m 1 105,51

razem m 1 105,51

268 KNR K-06 0102/05 Rozebranie izolacji ze styropianu (wraz z kosztem utylizacji styropianu)

sala gimnastyczna    255*0,15 m3 38,25

razem m3 38,25

269 KNR K-06 0102/06 Rozebranie izolacji z wełny mineralnej

łącznik    (356+357)*0,10 m3 71,3

razem m3 71,3

270 KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

968*0,09 m3 87,12

razem m3 87,12

271 KNR 4-01 0609/03 Rozebranie podsypki z kruszywa keramzytowego grubości do 15cm

łącznik    356+357 m2 713

sala gimnastyczna    255 m2 255

razem m2 968

272 KNR 4-01 0609/04 Rozebranie podsypki z kruszywa keramzytowego - za każdy następny 1cm

Krotność: 2,5 m2 968

273 KNR 4-01 0804/07 Skucie warstwy wyrównawczej betonowej m2 968

274 KNR 4-01 0212/04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych

0,92*1,26+0,85*3,10+0,92*2,38 m2 5,984

razem m2 5,984

275 KNR 4-01 0350/01 Rozebranie kominów wolnostojących

(0,72*1,06+0,65*2,90+0,72*2,18)*1,03 m3 4,344

razem m3 4,344

276 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

24*0,15*0,5+72,534*0,025+968*0,025+1105,51*0,135*0,055+38,25+71,3+87,12+968*0,175+968*0,02+

5,984*0,07+4,344*0,80

m3 425,346

razem m3 425,346

277 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 425,346

278 KNR 2-02 0205/01 

analogia 

Warstwa spadkowa ze styrobetonu

968*0,19 m3 183,92

razem m3 183,92

279 KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko ze zbrojeniem 

przeciwskurczowym rozproszonym m2 968

280 KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

Krotność: 3 m2 968

281 KNR K-05 0103/02 

analogia 

Mocowanie na dachu folii paroizolacyjnej

m2 968

282 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne poziome z płyt ze skalnej (twardej) wełny mineralnej gr. 10cm m2 968

283 KNR 2-02 0613/04 Izolacje cieplne poziome z płyt rowkowanych ze skalnej (twardej) wełny mineralnej gr. 10cm m2 968

284 KNR 2-02 0613/04 Izolacje cieplne poziome z płyt ze skalnej (twardej) wełny mineralnej gr. 5cm m2 968
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285 KNR 2-02 0613/04 

analogia 

Płyty spadkowe i kliny ze skalnej (twardej) wełny mineralnej

1/2*7,10*3,31+1/2*5,43*2,54*2+1/2*6,14*2,86+1/2*6,48*3,02+1/2*5,82*2,71*2+1/2*5,99*2,79+1/2*2,8

5*1,33+1/2*4,31*2,01*2+1/2*5,97*2,78+1/2*3,43*1,60+1/2*4,13*1,92*2+1/2*6,96*3,77+0,10*(8,33+9,

01+16,25+0,47+11,48+0,61)

m2 115,501

1/2*3,49*1,61+1/2*2,94*1,37+1/2*2,60*5,53+1/2*3,03*1,40+1/2*2,98*1,40+1/2*5,85*2,71+1/2*3,45*1,

61+1/2*2,93*1,37*2+0,10*(11,12+0,33+3,29+6,28+3,52)

m2 33,391

razem m2 148,892

286 KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy podkładowej do mocowania mechanicznego (modyfikowana SBS 

na osnowie z włókniny poliestrowej) z montażem kominków wentylacyjnych m2 968

287 KNR 0-23 2613/05 Przymocowanie papy za pomocą łączników metalowych do stropu z betonu

968*6 szt 5 808

razem szt 5 808

288 NNRNKB 5 0534/02 Pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (modyfikowana SBS na osnowie z włókniny 

poliestrowej) dachów o powierzchni ponad 100m2 m2 968

289 KNR 4-01 0728/02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym 

miejscu do 2m2 na ścianach ogniomurów

Krotność: 0,15

0,45*(23,90*2+14,66*2)+1,15*(18,79*2+19,18*2) m2 122,035

0,40*(15,75*2+17,63*2) m2 26,704

razem m2 148,739

290 KNR 0-23 0931/02 

analogia 

Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego na ścianach ogniomurów

Krotność: 0,15

1,15*(18,79*2+19,18*2) m2 87,331

razem m2 87,331

291 KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegły wieloprzewodowe

(0,72*1,06+0,65*2,90+0,72*2,18)*1,40 m3 5,905

razem m3 5,905

292 KNR 2-02 0923/01 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

(0,72*2+1,06*2+0,65*2+2,90*2+0,72*2+2,18*2)*1,40 m2 23,044

razem m2 23,044

293 KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej fi 8mm w elementach budynków i budowli

(0,86*3+1,20*2+0,20*2+0,58*2+0,37*5*2+0,39*7*2+0,79*9+3,04*2+0,20*2+2,44*2+0,30*5*2+0,30*19

*2+0,86*8+2,38*2+0,20*2+1,42*2+0,30*5+0,60*5+0,33*14*2)*0,395/1000

t 0,03

razem t 0,03

294 KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm

0,92*1,26+0,85*3,10+0,92*2,38 m2 5,984

razem m2 5,984

295 KNR 2-02 1215/01 Montaż kratek stalowych ocynkowanych na kominach

32+30 szt 62

razem szt 62

296 KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie ścian kominów przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej twardej gr. 6cm

(0,76*2+0,38*2+1,39*2+0,38*2+0,47*2+0,39*2+0,50*2+0,66*2+0,47*2*2+0,55*2*2+0,67*2+0,35*2+0,

50*2+0,66*2)*1,0+(0,47*2+0,35*2+0,63*2+0,35*2+0,50*2+1,55*2+0,63*2+0,35*2+0,50*2+2,47*2+0,5

0*2+0,38*2+0,50*2+1,55*2+0,50*2+0,53*2)*1,2

m2 46,524

(0,84*2+1,06*2+0,77*2+2,90*2+0,84*2+2,18*2)*0,85 m2 14,603

razem m2 61,127

297 KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na kominach przy ociepleniu płytami z wełny mineralnej

(0,76*2+0,50*2+1,39*2+0,50*2+0,47*2+0,51*2+0,50*2+0,78*2+0,47*2*2+0,67*2*2+0,67*2+0,47*2+0,

50*2+0,78*2)*1,0+(0,47*2+0,47*2+0,63*2+0,47*2+0,50*2+1,67*2+0,63*2+0,47*2+0,50*2+2,59*2+0,5

0*2+0,50*2+0,50*2+1,67*2+0,50*2+0,65*2)*1,2

m2 50,748

(0,84*2+1,18*2+0,77*2+3,02*2+0,84*2+2,30*2)*0,85 m2 15,215

razem m2 65,963

298 KNR 0-23 2613/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką

1,0*4*8+1,2*4*8 m 70,4

0,85*4*3 m 10,2

0,14*62+0,24*2*62 m 38,44

razem m 119,04

299 KNR K-08 0107/01 Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie

87,331+65,963 m2 153,294

razem m2 153,294

300 KNR K-08 0107/03 Ułożenie na ścianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie m2 153,294

301 KNR K-08 0301/03 Gruntowanie powierzchni zewnętrznych preparatem pod farbę silikonową m2 65,963

302 KNR K-08 0301/09 Malowanie jednokrotne zewnętrznych tynków farbą silikonową m2 153,294
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303 KNR 9-14 0302/01 Obróbki dekarskie dwuwarstwowe wykonane papą termozgrzewalną podkładową (modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej) oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej) o powierzchni do 0,5m2 obrabianej powierzchni: podpórek (sztyc) 

słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych, wpustów deszczowych  itp.

25+12 szt 37

razem szt 37

304 KNR 9-14 0302/02 Obróbki dekarskie dwuwarstwowe wykonane papą termozgrzewalną podkładową (modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej) oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej) o powierzchni ponad 0,5m2 do 1,0m2 obrabianej powierzchni: wyłazów 

dachowych, kominów, klap dymowych itp.

0,40*(1,16*2+0,90*2+1,79*2+0,90*2+0,87*2+0,91*2+0,90*2+1,18*2+0,87*2+1,07*2+0,87*2+1,07*2+1,

07*2+0,87*2+0,90*2+1,18*2+0,87*4+1,03*2+0,87*2+0,90*2+2,07*2+1,03*2+0,87*2+0,90*2+2,99*2+0,

90*4+0,90*2+2,07*2+0,90*2+1,05*2)

m2 28,504

0,40*(1,24*2+1,58*2+1,17*2+3,42*2+1,24*2+2,70*2) m2 9,08

razem m2 37,584

305 KNR 9-14 0302/03 Obróbki dekarskie dwuwarstwowe wykonane papą termozgrzewalną podkładową (modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej) oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej) o powierzchni ponad 1,0m2 obrabianej powierzchni: murków 

ogniowych, attyk, koszy itp.

0,40*(24,35*2+14,66*2+18,89*2+19,18*2+15,75*2+17,63*2) m2 88,368

razem m2 88,368

306 KNR 2-02 1220/03 

analogia 

Wykonanie rusztu z kątowników stalowych pod obudowę podciągów

9,83*1,04+(9,83*2+1,00*2)*1,20+9,86*1,04+(9,86*2+1,00*2)*1,20 m2 72,534

razem m2 72,534

307 NNRNKB 6 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

kominy    

0,10*(0,76*2+0,50*2+1,39*2+0,50*2+0,47*2+0,51*2+0,50*2+0,78*2+0,47*2+0,67*2+0,47*2+0,67*2+0,

67*2+0,47*2+0,50*2+0,78*2+0,47*4+0,63*2+0,47*2+0,50*2+1,67*2+0,63*2+0,47*2+0,50*2+2,59*2+0,

50*4+0,50*2+1,67*2+0,50*2+0,65*2)

m2 4,566

0,10*(0,84*2+1,18*2+0,77*2+3,02*2+0,84*2+2,30*2) m2 1,79

ogniomury    0,10*(24,35*2+14,66+1,29*2+0,28*2+0,83*2+18,89*2+19,18+3,92+0,51+0,33+0,43) m2 13,031

0,10*(15,75*2+17,63+3,29+0,48+0,53+0,95) m2 5,438

razem m2 24,825

308 NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

połączenie dachu płaskiego ze stromym    0,40*(14,13+14,97) m2 11,64

0,40*14,57 m2 5,828

ogniomury    

0,80*(24,63+24,62)+0,50*(0,89+14,66)+0,48*0,93+0,85*18,68+0,75*0,43+0,83*(19,17+4,13+4,02)

m2 86,498

0,82*(7,02+2,82+10,47+16,48)+0,87*(17,63+0,58) m2 46,011

kominy stalowe    

1,75*0,85+0,85*0,87+0,85*1,03+0,85*1,03+1,03*0,85+0,85*0,83+0,99*0,85+0,99*0,85

m2 7,242

obudowa podciągów    9,83*1,04+(9,83*2+1,00*2)*1,20+9,86*1,04+(9,86*2+1,00*2)*1,20 m2 72,534

razem m2 229,753

309 KNR SEK-02-03 

0101/01

Ręczne czyszczenie powierzchni betonowych

0,74*0,48+0,48*0,76*2+0,48*1,65+0,48*2,57+0,48*0,48+0,48*1,65+0,48*0,63 m2 4,435

0,17*(0,74*2+0,48*2+0,48*2*2+0,76*2*5+0,48*2+1,65*2+0,48*2+2,57*2+0,48*4+0,48*2+1,65*2+0,48

*2+0,63*2)

m2 5,222

razem m2 9,657

310 KNR 0-23 2611/03 Dwukrotne gruntowanie podłoża betonowego m2 9,657

311 KNR 2-02 1505/11 Dwukrotne malowanie farbą do betonu istniejących czap betonowych m2 9,657

312 KNR-W 4-01 

0433/01 analogia 

Wykonanie rusztowania przy maszcie

szt 1

313 KNR 7-12 0101/05 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od 

stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

3,14*0,10*6,5*1,15 m2 2,347

razem m2 2,347

314 KNR 7-12 0105/04 Odtłuszczanie rurociągów stalowych m2 2,347

315 KNR 2-02 1512/02 Malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 100mm

6,5*1,15 m 7,475

razem m 7,475

316 KNR 7-12 0101/02 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego 

powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

9,57*(0,40*2+0,20*4)*2+9,57*0,55*2*2 m2 51,678



Przedmiar
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegród  

budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 51,678

317 KNR 7-12 0105/02 Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych m2 51,678

318 KNR 2-02 1510/05 Malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną podciągów stalowych m2 51,678

319 KNR K-45 0101/10 Montaż sztucera do rynien z blachy tytan-cynk szt 12

320 KNR K-45 0103/04 Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 120mm z blachy tytan-cynk

6,00*2+5,70*4+6,05*2+5,45*3+5,50 m 68,75

razem m 68,75

321 KNR 2-05 0208/03 Konstrukcja stelaża pod centralę wentylacyjną

200/1000 t 0,2

razem t 0,2

322 KNR 2-05 9902/01 Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji rożnych t 0,2

323 KNR 2-05 9902/01 

analogia 

Cynkowanie ogniowe konstrukcji stalowych

t 0,2

324 KNR K-33 0102/01 

analogia 

Przyklejenie płyt styropianowych fasadowych o gr. 8cm do ścian

m2 95

325 KNR K-33 0105/01 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do ścian m2 95

326 KNR K-33 0105/04 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - dodatek za szt

95*2 szt 190

razem szt 190

327 KNR K-33 0108/01 Montaż profili narożnikowych aluminiowych z siatką

0,9*7 mb 6,3

razem mb 6,3

328 KNR K-33 0109/01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych m2 95

329 KNR 9-27 0303/01 

analogia 

Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na powierzchniach ścian z zagruntowaniem podłoża
m2 95

330 KNR 9-27 0401/01 Malowanie jednokrotne elewacji farbą silikonową m2 95

331   Kalkulacja 

indywidualna 

Rozliczenie czasu pracy rusztowań

(110,162+6,72+13,056+319,44+154,88+174,24+88,441+126,225+135,47+1203,127+222,64+121+716,32

+8,497+31,928+492,906+637,718+207,927+71,632+87,797+60,209+60,209+9,261+80,537+469,867+125

,84+38,375+6,436+80,781+19,173+1,286+19,388+44,925+87,901+41,094+26,19+13,03+73,275+10,95+1

7,016+16,65+14,658+26,51+118,804+53,374+310,167+2,221+0,999+1,699+1,378+0,094+1,706+23,617+

2,496+23,658+6,48+39,531+25,716+0,12+0,2+131,1+10,726+6,46+1,512+58,064+37,05+8,74)/(6*0,84)

m-g 1 416,587

razem m-g 1 416,587

11. Platformy

332 KNR 7-33 0101/01 

analogia+interpolacj

a 

Demontaż istniejącej platformy schodowej

kpl 1

333 KNR 7-33 0101/01 

analogia 

Montaż nowej platformy schodowej wg dokumentacji projektowej

kpl 1

334 KNR 7-33 0102/01 

analogia+interpolacj

a 

Demontaż dźwigu zewnętrznego w szybie wolnostojącym

kpl 1

335 KNR 7-33 0102/01 

analogia 

Montaż dźwigu zewnętrznego w szybie wolnostojącym o  wysokości podnoszenia do 2 przystanków  w 

budynkach o wysokości kondygnacji ok. 4m kpl 1

336 KNR 7-33 0108/03 

analogia 

Próby po montażu, regulacja i odbiory platformy schodowej, dźwigów towarowych, towarowo-osobowych i 

osobowych o nośności do 500kg, szybkości 1m/sek i wysokości podnoszenia do 4 przystanków kpl 2

12. Utwardzenie terenu

337 KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka opaski betonowej o grubości do 15cm

191,5*0,15 m3 28,725

razem m3 28,725

338 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm m2 336,5

339 KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy 

dalszy 1cm grubości ponad 3cm

Krotność: 7 m2 336,5

340 KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej

336,5+151,9 m2 488,4

razem m2 488,4

341 KNR 2-31 0815/07 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 110,1

342 KNR 2-31 0805/03 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej m2 151,9

343 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

28,725+336,5*0,1+110,1*0,01+151,1*0,12+488,4*0,12 m3 140,216



Przedmiar
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie - remont, przebudowa, docieplenie przegród  

budowlanych oraz wykonanie urządzeń budowlanych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 140,216

344 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 140,216

345 KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod obrzeża i krawężniki z betonu C12/15

0,04*128,2 m3 5,128

0,07*136,5 m3 9,555

0,07*69 m3 4,83

razem m3 19,513

346 KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej m 136,5

347 KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej m 69

348 KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową m 128,2

349 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

kategorii I-IV m2 280,6

350 KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm m2 280,6

351 KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

Krotność: 7 m2 280,6

352 KNR 0-11 0321/04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 280,6

353 KNR 0-11 0321/06 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 

dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki

Krotność: -2 m2 280,6

354 KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej C30/37 o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 

2cm na podłożu gruntowym przy budynku m2 195,9

13. Ogrodzenie  terenu

355 KNR 4-04 0901/04 

analogia + 

ekstrapolacja 

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami

1,04+0,6+5,11+0,6+1,39+0,6+2,46 m 11,8

3,0+17,05+10,6 m 30,65

razem m 42,45

356 KNR 2-02 1803/04 

analogia + 

ekstrapolacja 

Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami

3,67+8,14 m 11,81

17,15+11,02 m 28,17

razem m 39,98

14. Elementy małej architektury

357 KNR 5-08 0404/03 

analogia 

Montaż stacji ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych

kpl 1

358 KNR 2-21 0607/02 

analogia 

Montaż ławek parkowych

szt 8

359 KNR-K 2-31 

0204/03 analogia 

Montaż stojaków na rowery szt 

stanowisk 130

15. Tereny zielone

360 KNR 2-21 0218/02 Dostawa i ręczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim

171*0,1 m3 17,1

180*3*0,1 m3 54

razem m3 71,1

361 KNR 2-02 0607/01 

analogia + 

interpolacja 

Ułożenie agrowłókniny

m2 171

362 KNR 2-21 0401/01 

analogia 

Obsypanie terenu korą ozdobną
m2 171

363 KNR 2-21 0401/01 Ręczne wykonanie trawników siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II

180*3 m2 540

razem m2 540


