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Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo

Zamawiający Gmina Borne Sulinowo działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeŚnia

2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treściSWZ:

Prosimy o wyjaśnienia do postępowania:

L, Czy Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia itp.? 2. Prosimy

o załączenie do projektu przekrojów poprzecznych wraz z tabelą robót ziemnych na podstawie

których określone są ilości robót ziemnych do zrealizowania tak aby odpowiadały one założonemu

profilowi podłużnemu (niweleta). 3. Prosimy o potwierdzenie braku do wykonania nasypów

podczas realizacji zadania. 4. Czy w ramach regulacji krat wpustów, włazów kanałowych, skrzynek

gazowych i wodociągowych oraz studzienek teletechnicznych Zamawiający przewiduje wymianę na

nowe i kto poniesie koszt ewentualnej wymiany. Jeżeli tak prosimy o podanie ilości elementów do

wymiany. 5. Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania warstwy AC 1lW w ilości 500ks/m2 (ok.

20cm) zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Brak pozycjiw przedmiarze robót. 6. Prosimy o

wskazanie na pZT spadków poprzecznych na jezdni. 7. Czy Zamawiający potwierdza występowanie

tylko robót związanych z wykopami- brak w przedmiarze pozycji dot. nasypów (tabela robót

ziemnych - brak). Prosimy o wyjaśnienie założeń projektowych dot. robót ziemnych. 8. Prosimy o

potwierdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań np.: podbudowa zasadnicza z kruszywa

niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie na jezdni o gr. L2cm, Ąazdy gr.15cm, progi

zwalniające 20cm itp. 9. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości przyjętego rozwiązania - zgodnie

z przekrojami dot. progów zwalniających podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 0/3t,5 gr.

20cm ułożona jest bezpośrednio na istniejące podłoże natomiast podbudowa z kruszywa

stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa na podbudowę z mkł 0/31,5. Prosimy o wyjaŚnienie. 10.

Prosimy o wyjaśnienie pozycji dotyczącej zabezpieczenia kabla energetycznego podczas

prowadzenia wykopów (co kryje się pod tą pozycją?). 11. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w projekcie

o etapowaniu prac zgodnie z możliwościami finansowymi Zamawiającego (co kryje się pod tym

sformułowaniem). 12. Prosimy o załączenie profilu podłużnego dla odcinków 12-15 oraz 3-16. 13.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót dodatkowych, na podstawie których

Wykonawca będzie rościł prawo do wynagrodzenia dodatkowego? 74. Prosimy o określenie

miejsca wystąpienia nasypów niekontrolowanych (wymiana gruntów| orazzalączyĆ tabelę robót

ziemnych wraz z przekrojami. 15. Zamawiający na etapie składania oferty wymaga, określenia ceny

ryczałtowej (stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

na podstawie kosztorysu szczegółowego stanowiącego integralną część oferty. Zwracamy się z

prośbą aby na etapie składania oferty występował kosztorys ofertowy z cenamijednostkowymi,

natomiast pozostate zestawienia składał będzie Wykonawca, którego oferta została najwyŻej

oceniona.

ODPOW|EDZl:

1)Tak zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia itp.



2) Roboty ziemne policzone zostały w programie autocad civil 3d. Dokumentacja nie obejmuje
przekrojów poprzecznych

3) Nie przewiduje się wykonania nasypów

4) Nie przewiduje się wymiany krat wpustów, włazów kanałowych, skrzynek gazowych i

wodociągowych oraz studzienek teletechnicznycznych na nowe

5) Warstwa wyrównawcza z AC l1W zostanie wykonana na odcinku L-2-3-4-4.L-5. W przedmiarze

ilość masy do wbudowania podana została w pozycji nr:. L.4.2,5

6) Spadki poprzeczne wskazano na rysunkach nr:3 i 4

7) Nie przewiduje się wykonania nasypów. Założeniem prac jest dowiązanie się do istniejącego

terenu i istniejących nawierzchni z projektowanymi nawierzchniami. Na istniejącej nawierzchni

bitumicznej zostanie wykonana nakładka bitumiczna oraz poszerzenie jezdni, natomiast na

odcinkach dróg gruntowych i gruntowych ulepszonych zostanie wykonane profilowanie

nawierzchni (minimalny wykop pozwalający na wykonanie nawierzchni dróg w taki sposób aby

można było dowiązać wysokościowo zjazdy do posesji) oraz wykonanie nowej konstrukcji. Nie

przewiduje się głębokich robót ziemnych

8) Potwierdzamy, że nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz założeniami

przedstawionymi powyżej

9) progi zwalniające należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Warstwa kruszywa

stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa nie stanowi w tym przypadku warstwy wzmocnienia

podłoża, a ma za zadanie usztywnienie konstrukcji progu aby nie dopuścić do przemieszczania się

ziarn w kruszywie podbudowy i późniejsze odkształcenie nawierzchni progu

10) Zabezpieczenie kabla ma obejmować komplet prac związanych z jego zabezpieczeniem przed

przerwaniem ze względu na jego małe przegłębienie. Zaleca się aby wykonać przekopy próbne w

celu sprawdzenia jego prawidłowego posadowienia. W przypadku jeżeli kabel będzie znajdował się

na głębokości nienormatywnej należy zawiadomić gestora sieci do doprowadzenia przewodu do

zgodności z przepisami oraz zabezpieczyć aby nie uległ uszkodzeniu lub nie stanowił zagrożenia w

tym czasie

11) Etapowanie prac dotyczyło etapu projektowania i zakładało, że w przypadku gdyby kosztorys

inwestorski przewyższał kwotę przeznaczonąprzez Zamawiającego na realizację prac można by

wydzieiić do realizacjijedynie te odcinki, które mogłyby zostać sfinansowane. W przypadku

przebudowy dróg w m. Krągi Zamawiający podjął decyzję o realizacji wszystkich zaprojektowanych

dróg w związku z czym powyższy zapis nie odnosi się do postępowania. Powyższy zapis nie odnosi

się do przedmiotowego postępowania

!2|W zatączeniu przesyłamy profildla odcinka: t2-L5. Profil podłużny dla odcinka 3-16 znajduje się

na rysunku nr 2E ijest nieprawidłowo oznaczony jako: 4-13. Prosimy o potraktowanie profilu na

rysunku 2E jako profilu nr 3-16.

13) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było

przewidzieć na etapie przygotowania oferty (art. 455 ustawy PZP)

14) Lokalizacja nasypów niekontrolowanych jest określona w opinii geotechnicznej. Przekrojów

poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych ze względu na obliczenia wykonane z wykorzystaniem

programu autocad civil3d nie sporządzano.

15) Na etapie składania oferty Zamawiający żąda kosztorysu ofertowego szczegółowego.


